Referencia:	**2019/00000517W**
Asunto:	**ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VILLA DE BETANCURIA FDCAN 2019**
Interesado:	**AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA , CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, JUAN MANUEL SOTO EVORA**
Representante:	

N.Ref. BSB

En cumplimiento de lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en relación a la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas, y con objeto del proyecto identificado como '*Acondicionamiento y mejora paisajística de espacio público en la Villa de Betancuria'*, se emite el siguiente **INFORME** en relación con el **ESTUDIO ECONÓMICO**:

El proyecto de referencia recoge un **valor estimado del contrato** que se fija en ciento **cincuenta y cuatro mil novecientos veintisiete euros con sesenta y siete céntimos (154.927,67 €)**, siendo el importe del **IGIC** que debe soportar la administración del **7%** que asciende a **diez mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos (10.844,94 €**). Por tanto el **presupuesto base de licitación** asciende a ciento **sesenta y cinco mil setecientos setenta y dos euros con sesenta y un céntimos (165.772,61 €),** siendo el detalle el siguiente:

Capítulo	Resumen	Euros (€)
C00	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MOB. URBANO	14.592,86 €
C01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3.417,74 €
C02	PAVIMENTACIÓN	44.631,06 €
C03	ALUMBRADO PÚBLICO	14.571,01 €
C04	REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y VARIOS	7.841,94 €
C05	MUROS	41.114,80 €
C06	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.061,71 €
C07	SEGURIDAD Y SALUD	2.960,20 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**130.191,32 €**
	13,00 % Gastos Generales	16.924,87 €
	6,00 % Beneficio Industrial	7.811,48 €
	Suma de G.G. y B.I.	24.736,35 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (EXCLUIDO I.G.I.C)	**154.927,67 €**
	7,00 % I.G.I.C	10.844,94 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (INCLUIDO I.G.I.C)	**165.772,61 €**

En concordancia con lo establecido en los **artículos 100, 101 y 102 de la LCSP**, así como **artículo 131 del Reglamento General** de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, **el presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado,** constando en el expediente los informes de supervisión del proyecto (de fechas 24/01/2020 y 8/05/2020) que lo reflejan. Asimismo el **documento nº 4 'Presupuesto'** del proyecto, así como el **anejo nº 3 'Justificación de precios'**, **contienen el detalle de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y los gastos generales de estructura y el beneficio industrial del contratista**, siguiendo el siguiente esquema:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432634770545744 en http://sede.cabildofuer.es

Anejo nº 3 'Justificación de precios':

1. Introducción
2. Costes directos
2.1.-Mano de obra
2.2.- Maquinaria
3. costes indirectos
4. Anexo: cuadro de precios unitarios
5. Anexo: cuadro de precios auxiliares
6. Anexo: cuadro de precios descompuestos

Documento nº 4 'Presupuesto':

- Cuadro de precios número 1
- Cuadro de precios número 2
- Mediciones y presupuesto
- Resumen de presupuesto

En el cálculo del valor estimado del contrato no se ha previsto ningún incremento económico por la concesión de prórrogas ni modificaciones del contrato.

Firmado electrónicamente el día 08/07/2020 a las 9:27:48
Técnico de Infraestructuras
Fdo.: BEATRIZ SUAREZ BOSA

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432634770545744 en http://sede.cabildofuer.es