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Referencia: 2020/00004980D

Asunto: ACONDICIONAMIENTO RAMAL CAMINO GRAN BARRANCO EN VALLE DE 
SANTA INÉS - FDCAN

Interesado: AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA  , CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
FUERTEVENTURA   

Representante:  

En cumplimiento de lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP), en relación a la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas, y 
con objeto del proyecto identificado como ‘Pavimentado Ramal Camino Gran Barranco en Valle de 
Santa Inés’, se emite el siguiente INFORME en relación con el ESTUDIO ECONÓMICO:

El proyecto de referencia recoge un valor estimado del contrato que asciende a cincuenta y ocho 
mil novecientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (58.963,82 €), siendo  el importe del 
IGIC que debe soportar la administración del 7% que asciende a cuatro mil ciento veintisiete euros 
con cuarenta y siete céntimos (4.127,47 €). Por tanto el presupuesto base de licitación asciende a 
sesenta y tres mil noventa y un euros con veintinueve céntimos (63.091,29 €), siendo el detalle el 
siguiente:

En concordancia con lo establecido en los artículos 100, 101 y 102 de la LCSP, así como artículo 
131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado, constando en el 
documento nº 4 ‘Presupuesto’ del proyecto, así como el anejo nº 1 ‘Justificación de precios’, el 
detalle de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 
determinación, y los gastos generales de estructura y el beneficio industrial del contratista, 
siguiendo el siguiente esquema:

Capítulo Resumen Euros (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.320,00 €

2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 436,75 €

3 FIRME 36.523,50 €

4 CAUCE 9.091,90 €

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 530,57 €

6 SEGURIDAD Y SALUD 1.646,71 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.549,43 €

13,00 % Gastos Generales 6.441,43 €
6,00 % Beneficio Industrial 2.972,97 €

Suma de G.G. y B.I. 9.414,39 €

TOTAL PRESUPUESTO  (EXCLUIDO I.G.I.C) 58.963,82 €

7,00 % I.G.I.C 4.127,47 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (INCLUIDO I.G.I.C) 63.091,29 €
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Anejo 1 ‘Justificación de precios’:
1. Introducción
2. Costes directos

2.1.-Cálculo de los Costes Directos
2.1.2. Coste horario de la mano de obra (con mención al convenio colectivo 
para la construcción y obras públicas de la provincia de Las Palmas)
2.1.3. Cálculo de los salarios 

2.2.- Coste horario de la maquinaria
2.3.- Costes de los materiales a pie de obra
2.4.- Hoja tipo para cálculo de coste de maquinaria

3. Costes indirectos
4. Listado de precios unitarios

4.1. Listado de materiales
4.2. Listado de maquinaria
4.3. Listado de mano de obra
4.4. Cuadro de descompuestos

Documento nº 4 ‘Presupuesto’:
4.1- Mediciones 
4.2- Cuadro de Precios 1 
4.3- Cuadro de Precios 2 
4.4- Presupuesto 
4.5- Resumen del Presupuesto

En el cálculo del valor estimado del contrato no se ha previsto ningún incremento económico por la 
concesión de prórrogas ni modificaciones del contrato.
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