

Referencia:	2020/00025219G			
Asunto:	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE PTO ROSARIO 2ª FASE			
Interesado:	CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA, FERNANDO JAVIER SUAREZ PEREZ, CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO			
Representante:				

Servicio Infraestructuras Exptes. relacionados 2019/00035965J y 2021/00003722B N.Ref. BSB

En cumplimiento de lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en relación a la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas, y con objeto del proyecto identificado como 'AMPLIACIÓN Y MEJORA E.D.A.M. PUERTO DEL ROSARIO 2ª FASE", se emite el siguiente **INFORME** en relación con el **ESTUDIO ECONÓMICO**:

El proyecto de referencia recoge un presupuesto base de licitación que se fija en un millón novecientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos (1.957.532,58 €), correspondiendo un 0 % de IGIC, en virtud de lo dispuesto en el apartado j) del artículo 52 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, siendo el detalle el siguiente:

	PRESUPUESTO (mayo 2021)			
Capítulo	Resumen	Euros (€)		
1	OBRA CIVIL	18.203,82		
2	BASTIDOR DE OSMOSIS INVERSA	354.407,52		
3	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	544.084,18 €		
4	INSTALACIÓN HIDRAULICA ALTA PRESIÓN	236.975,93 €		
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA BAJA PRESIÓN	220.270,74		
6	INSTALACIÓN ELECTROCA NAJA TENSIÓN	84.505,38 €		
7	INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	167.011,92 €		
8	VARIOS	19.525,87 €		
8.1	Gestión de Residuos	3.154,40 €		
8.2	Seguridad y Salud	6.144,36 €		
8.3	Legalización	10.227,11 €		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	1.644.985,36		
	13,00 % Gastos Generales	213.848.10 €		
	6,00 % Beneficio Industrial			
	Suma de G.G. y B.I.	312.547,22 €		
	TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (EXCLUIDO I.G.I.C)	1.957.532,58 €		
	0,00 % I.G.I.C	0,00 €		
	TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (INCLUIDO I.G.I.C)	1.957.532,58 €		



En concordancia con lo establecido en los artículos 100, 101 y 102 de la LCSP, así como artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado, constando en el expediente el informe de supervisión del proyecto elaborado el 21.04.2017 por D. Andrés Rodríguez Cabrera, Técnico del CAAF, y la correspondiente aprobación en fecha 24.09.2018 por resolución de la Sra. Consejera Insular de Área de Infraestructura, Gobernanza y Gestión de Recursos y Servicios del Cabildo, Dña. Edilia Pérez Guerra, así como informe técnico de fecha 25.05.2021 emitido por la técnico del Servicio de Infraestructuras, Beatriz Suárez Bosa, en relación al documento 'ANEXO A PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA E.D.A.M. PUERTO DEL ROSARIO 2ª FASE' elaborado por el redactor del proyecto, y la resolución nº CAB/2021/2650 de 28/05/2021 adoptada por el Sr. Presidente, aprobando dicho documento como un anexo al proyecto de referencia.

El documento ANEXO Nº 1 CAPITULO PRESUPUESTOS incluido en el indicado documento 'ANEXO A PROYECTO', contiene el detalle de los costes así como de otros eventuales gastos calculados para su determinación, y los gastos generales de estructura y el beneficio industrial del contratista, siguiendo el siguiente esquema:

- Cuadro de mano de obra
- Cuadro de maquinaria
- Cuadro de materiales
- Cuadro de precios auxiliares
- Listado de mediciones
- Anejo de justificación de precios
- Cuadro de precios nº 1
- Cuadro de precios nº 2
- Presupuestos parciales
- Resumen de presupuesto

## Siendo el detalle de los costes el siguiente:

DESCOMPOSICIÓN P.B.L. SEGÚN ART. 100.2 LCSP								
			IMPORTE (€)	TOTAL (€)	Cod.			
COSTES	DIRECTOS	Mano de obra	172.711,60 €	1.547.394,72 €	C.D.			
		Maquinaria	3.995,39 €					
		Materiales	1.287.663,02 €					
		Partidas Alzadas	83.024,71 €					
	INDIRECTOS	(P.E.M C.D.)	1.644.985,36 € - 1.547.394,72 €	97.590,64 €	C.I.			
		1.644.985,36 €	P.E.M.					
Gastos Generales 13% s/P.E.M.				213.848,10 €	G.G.			
Beneficio Industrial 6% s/P.E.M.				98.699,12 €	B.I.			
Subtotal				1.957.532,58 €	Sub.			
IGIC (0 % s/Sub)				0,00 €				
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.E.M. + G.G. + B.I. + 0% IGIC)				1.957.532,58 €	P.B.L.			



Haciéndose constar de forma expresa por el proyectista en el documento 'ANEXO A PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA E.D.A.M. PUERTO DEL ROSARIO 2ª FASE' lo siguiente:

- '... 1. $\square$  Se aplica un aumento de precios a todos los materiales y maquinaria equivalente al índice de precios al consumo (IPC) dado por el Banco de España, a saber:
  - 2017: 1,10 %
    2018: 1,20 %
    2019: 0,80 %
    2020: □0,50 %
- $2.\square$  Asimismo se aplican las tablas salariales vigentes del convenio oficial para los trabajadores de la construcción y obra pública de la Provincia de Las Palmas publicadas en el BOP con fecha 24 de enero de 2020.
- $3.\square$  Existen ciertos costes de personal cualificado que por condiciones de mercado tienen un valor superior al convenio correspondiente. Estos son:
  - Ingeniero de Puesta en Marcha
  - Oficial 1<sup>a</sup> soldador / Tubero Homologado
  - Oficial 1<sup>a</sup> Tornero

Por lo que se ha aplicado el índice IPC acumulado como al resto de los precios de materiales y maquinaria...'

En el cálculo del valor estimado del contrato no se ha previsto ningún incremento económico por la concesión de prórrogas ni modificaciones del contrato.