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Referencia: 2020/00025155D

Asunto: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO

Interesado: CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA  , JUAN 
ANTONIO PEREZ ALONSO  

Representante:  

Servicio de Infraestructuras
Expte. Relacionado: 2019/00036135E
N.Ref. BSB

En relación con el proyecto identificado como ‘Ampliación y mejora de la EDAM de Corralejo’, de 
junio de 2016, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Antonio Pérez Alonso (colegiado nº 
1.831), y visto el documento identificado como ‘ANEXO Nº 2 A PROYECTO’ elaborado por el 
citado ingeniero, y presentado mediante escrito con R.E. nº  2020039459 de 27/11/2020 en 
cumplimiento de lo requerido mediante escrito del Consejero de Área Insular de Infraestructuras, 
Territorio y Sector Primario (nº registro 2020017585 de 04/11/2020), se emite el siguiente:

INFORME:

PRIMERO.- El proyecto de referencia,  redactado en 2016, cuyos detalles se recogen a 
continuación de manera sucinta, se elabora atendiendo la necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de la EDAM para reducir el consumo de energía eléctrica,  proponiéndose como solución, 
en esencia, la instalación de nuevos equipos de bombeo, nuevos sistemas de recuperación de 
energía así como membranas y cuadros eléctricos, e instrumentación y control adicional, que 
permitirán incrementar en 1.000 m3/d la capacidad de producción nominal existente, pasando 
de 2 x 2.000 m3/d a 2 x 2.500 m3/d, y la adecuación de las conducciones de entrada y salida a los 
racks de osmosis.

Nombre del proyecto: Ampliación y mejora de la EDAM de Corralejo
Lugar de ejecución: Corralejo. T.M. de La Oliva
Autor del proyecto: D. Juan Antonio Pérez Alonso
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial  (colegiado nº 1.831)
Fecha de redacción: junio de 2016 (visado octubre 2016)

Tipo de obra (art. 232 de la LCSP): a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 
rehabilitación o gran reparación
Plazo de ejecución: diez (10) meses

Presupuesto Base de Licitación del proyecto:
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Capítulo Resumen Euros (€)

1 OBRA CIVIL 195.446,04 €

2 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR 59.577,79 €

3 FILTROS DE CARTUCHO 65.505,57 €

4 OSMOSIS INVERSA 674.500,99 €

5 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA - BOOSTER 450.905,16 €

6 VALVULERÍA 84.872,99 €

7 TUBERIAS 192.512,91 €

8 INSTRUMENTACIÓN 40.896,95 €

9 ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS SALA CCM-1 Y CCM-2 57.517,46 €

10 BAJA TENSIÓN 694.974,60 €

11 VARIOS 85.291,65 €

12 VERTIDO DE SALMUERA 69.463,48 €

13 SERVICIO DE VIGILANCIA 22.300,18 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.693.765,77 €

13,00 % Gastos Generales 350.189,55 €
6,00 % Beneficio Industrial 161.625,95 €

Suma de G.G. y B.I. 511.815,50 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (EXCLUIDO I.G.I.C) 3.205.581,27 €
0,00 % I.G.I.C 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (INCLUIDO I.G.I.C) 3.205.581,27 €

IGIC: Tipo de gravamen cero (art. 52 Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales)

Dicho proyecto fue remitido a este Cabildo (Consejería de Aguas R.E. 27.600 de 7.09.2018) por el 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (en adelante CAAF), junto con los 
informes técnicos y resto de documentos emitidos en las actuaciones preparatorias del 
correspondiente contrato de obras, al objeto de la continuación de la tramitación del expediente 
de contratación, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo y el CAAF en 
materia de asistencia técnica para la planificación, ejecución y gestión de infraestructuras hidráulicas. 
Actualmente dicha actuación está incluida en el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN 
ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE 
FUERTEVENTURA (2020-2025)”, aprobado por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura el 27.11.2020.

SEGUNDO.- En concordancia con lo expuesto en el informe emitido por quien suscribe el 15/10/2020, 
con el visto bueno de la Jefa de Servicio de Infraestructuras, el proyectista ha elaborado el 
documento ‘ANEXO Nº 2 A PROYECTO’ al objeto de actualizar y corregir los detalles 
especificados en dicho informe, siendo la estructura de contenido del anexo la siguiente:

 REQUERIMIENTO EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
 MEMORIA ANEXO Nº 2
 PLAN DE OBRA
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 CONVENIOS DE REFERENCIA Y COSTES DE PERSONAL
 PRESUPUESTO
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TERCERO.- Se hace constar de forma expresa por el proyectista en relación al documento elaborado 
en 2016 que ‘…el proyecto ha sido visado en colegio oficial con el número de visado 162910 de fecha 
21-09-2016, así como su anexo número uno, el cual dispone de visado número 162910 de fecha 03-
10-2016. Ambos documentos, poseen el exigido Sello de Conformidad y Calidad número 162910 de 
fecha 04-10-2016, haciendo especial mención a que con el presente anexo número dos no se 
modifican las instalaciones eléctricas contenidas en el proyecto, por lo tanto, para este 
documento no es preceptivo el Sello de Calidad y Conformidad exigido en el Decreto 141/2009 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias …’.

CUARTO.- Se recoge mención expresa a la no necesidad de incluir estudio geotécnico (art. 233 
LCSP) ya que ‘…no se contemplan nuevos edificios, ni modificaciones estructurales en los existentes, 
y además como la construcción cumple las siguientes condiciones (y cumple las 5), no estará 
regulada por la LOE y el CTE y, por tanto, no será necesario este estudio…’.

QUINTO.- La clasificación propuesta para las empresas contratistas de obras, así como categoría, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 25 y 26 del  RGLCAP, es la siguiente:

 Grupo E) Hidráulicas, Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica
 Categoría 5, al ser la cuantía superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 

euros.

Siendo esta distinta a la propuesta por D. Andrés Rodríguez Cabrera,  Técnico del CAAF, en el 
documento ‘Informe de solvencia económica, financiera, técnica y criterios de adjudicación’  
elaborado en fecha 16.08.2018.

Se hace mención asimismo por el proyectista a la disposición transitoria segunda del R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, que recoge que para los contratos de obras cuyo 
plazo de presentación de ofertas termine antes del día 1 de enero de 2021 las clasificaciones en los 
subgrupos incluidos en el artículo 25 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites 
cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, de acuerdo con el cuadro 
de equivalencias establecido.

SEXTO.- Se incluye relación actualizada de normativa que resulta de aplicación.

SÉPTIMO.- Se incorpora un cuadro de plan de obras con los plazos en los que deberán ser 
ejecutadas las distintas partes fundamentales de la obra, y la previsible financiación de la obra 
durante el periodo de ejecución, con los importes que se estima corresponderá abonar durante cada 
uno de los plazos parciales.

OCTAVO.- El documento contiene un pliego de prescripciones técnicas particulares en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 233 de la LCSP.

NOVENO.- En relación con el presupuesto y los precios, se incorpora el Convenio de la industria 
siderometalúrgica de Las Palmas (BOP Las Palmas 21.02.2020) con sus tablas salariales, 
conteniendo el documento ‘Presupuesto’:
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 Cuadro de precios nº 1
 Cuadro de precios nº 2
 Anejo de Justificación de precios (descompuesto)
 Cuadro de mano de obra
 Cuadro de maquinaria
 Cuadro de materiales
 Presupuestos parciales
 Resumen

Siendo el detalle de manera resumida de la revisión y actualización del presupuesto el que se 
muestra a continuación:

Capítulo Resumen Euros (€) Euros (€) Resumen Capítulo

1 OBRA CIVIL 195.446,04 € 198.123,45 € OBRA CIVIL 1

2 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR 59.577,79 € 62.832,79 € CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR 2

3 FILTROS DE CARTUCHO 65.505,57 € 68.757,57 € FILTROS DE CARTUCHO 3

4 OSMOSIS INVERSA 674.500,99 € 682.901,99 € OSMOSIS INVERSA 4

5 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA - BOOSTER 450.905,16 € 454.157,16 € RECUPERACIÓN DE ENERGÍA - BOOSTER 5

6 VALVULERÍA 84.872,99 € 87.040,99 € VALVULERÍA 6

7 TUBERIAS 192.512,91 € 194.897,71 € TUBERIAS 7

8 INSTRUMENTACIÓN 40.896,95 € 45.280,51 € INSTRUMENTACIÓN 8

9 ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS SALA CCM-1 Y CCM-2 57.517,46 € 57.468,40 € ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS SALA CCM-1 Y CCM-2 9

10 BAJA TENSIÓN 694.974,60 € 720.591,13 € BAJA TENSIÓN 10

7.899,61 € SEGURIDAD Y SALUD 11

2.994,80 € GESTIÓN DE RESIDUOS 12

12 VERTIDO DE SALMUERA 69.463,48 € 70.852,75 € VERTIDO DE SALMUERA 13

13 SERVICIO DE VIGILANCIA 22.300,18 € 22.111,84 € SERVICIO DE VIGILANCIA 14

17.855,07 € LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.693.765,77 € 2.693.765,77 €

13,00 % Gastos Generales 350.189,55 € 350.189,55 €
6,00 % Beneficio Industrial 161.625,95 € 161.625,95 €

Suma de G.G. y B.I. 511.815,50 € 511.815,50 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(EXCLUIDO I.G.I.C) 3.205.581,27 € 3.205.581,27 €

0,00 % I.G.I.C 0,00 € 0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(INCLUIDO I.G.I.C) 3.205.581,27 € 3.205.581,27 €

PROYECTO (2016) ANEXO Nº 2 (2020)

11

VARIOS: P .A . GEST IÓN  D E R ESID UOS : 2,994,63 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

P .A . EST UD IO D E SEGUR ID A D  Y SA LUD : 7,899,31 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
P.A. ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA PARA COODINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 3.370,07 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
P.A. EN ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA PARA CONTROL DE 
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y M ONTAJE: 3.254,34 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
P .A . LEGA LIZ A C IÓN  D E T OD A  LA  IN ST A LA C IÓN  
IN D UST R IA L Y D E B A J A  T EN SIÓN : 17.850,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
P.A. ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA PARA M EDICIÓN DE LOS 
RENDIM IENTOS: 13.923,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
P.A. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: 18.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
P.A. DIRECTOR DE OBRAS: 18.000,00 €

85.291,65 €
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Por tanto, el resumen del presupuesto, una vez actualizado, es el siguiente:

Concluyéndose por quien suscribe, atendiendo lo anteriormente expuesto, que ha sido 
actualizado y corregido el proyecto identificado como ‘Ampliación y mejora de la EDAM de 
Corralejo’, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Antonio Pérez Alonso (colegiado nº 
1.831).

No obstante lo anteriormente expuesto, se considera conveniente volver a hacer constar:

1. El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo, en fecha 11.11.2019, acordó la aprobación del 
proyecto de referencia, obrando en el expte. 2019/00036135E los informes técnicos y resto 
de documentos emitidos en las actuaciones preparatorias del correspondiente contrato de 
obras.

2. La autorización otorgada por el CIAF recoge de forma expresa que se autorizan las 
actuaciones de renovación y sustitución de equipos e instalaciones hidráulicas en la 
EDAM y sistema de captación existente, que en ningún caso impliquen la ampliación o 
modificación del centro de producción industrial de agua, por tanto la capacidad de producción 
nominal de 5.000 m3/d (2 x 2.500 m3/d) queda condicionada a lo que se establezca en la 
resolución final (entiéndase explotación de la EDAM), si procediera, no constando en el 
expediente el informe de impacto ambiental del órgano ambiental.

Capítulo Resumen Euros (€)

1 OBRA CIVIL 198.123,45 €

2 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR 62.832,79 €

3 FILTROS DE CARTUCHO 68.757,57 €

4 OSMOSIS INVERSA 682.901,99 €

5 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA - BOOSTER 454.157,16 €

6 VALVULERÍA 87.040,99 €

7 TUBERIAS 194.897,71 €

8 INSTRUMENTACIÓN 45.280,51 €

9 ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS SALA CCM-1 Y CCM-2 57.468,40 €

10 BAJA TENSIÓN 720.591,13 €

11 SEGURIDAD Y SALUD 7.899,61 €

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.994,80 €

13 VERTIDO DE SALMUERA 70.852,75 €

14 SERVICIO DE VIGILANCIA 22.111,84 €

15 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 17.855,07 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.693.765,77 €

13,00 % Gastos Generales 350.189,55 €
6,00 % Beneficio Industrial 161.625,95 €

Suma de G.G. y B.I. 511.815,50 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (EXCLUIDO I.G.I.C) 3.205.581,27 €
0,00 % I.G.I.C 0,00 €
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3. Los documentos ‘memoria justificativa (PPT)’ e  ‘Informe de solvencia económica, financiera, 
técnica y criterios de adjudicación’, elaborados por D. Andrés Rodríguez Cabrera, Técnico del 
CAAF, mencionan en distintos apartados la división del contrato en lotes, sin embargo 
estos no se identifican en los distintos documentos obrantes en el expediente, 
entendiéndose que puede ser una errata, y no se pretende la división en lotes.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.
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