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Referencia: 2021/00012777R

Asunto: (PICOS 20-24) DF, RC y CSS de la obras "PISTA DE ATLETISMO Y 
EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO"

ESTUDIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SERVICIO

En cumplimiento de la resolución número CAB/2021/4425 de fecha 19/08/2021 del Consejero Insular del Área de 
Infraestructuras, Planeamiento, Carreteras y Ordenación del Territorio, en la que se dispone declarar justificada la 
necesidad de celebrar el contrato de servicios, se incoa el expediente y se ordena continuar con las actuaciones 
preparatorias para la contratación de los trabajos correspondientes a la dirección facultativa de las obras, 
responsable del contrato y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución del contrato identificado 
como “PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. LA OLIVA”, se redacta el presente 
informe:

PRIMERO: El contrato de servicios se ha dividido en dos lotes, ya que la naturaleza y objeto del contrato permite la 
realización independiente de cada uno de ellos. Cada lote constituye la prestación de un servicio que puede 
desarrollarse de manera independiente conforme a su naturaleza, según establece el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

SEGUNDO: Según lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la LCSP, el presupuesto base de licitación total 
(en adelante PBL) del contrato de servicios asciende a la cantidad  de ochenta mil doscientos treinta y ocho euros 
con diecinueve céntimos (80.238,19 €), IGIC incluido, presupuesto máximo para la realización de la totalidad de los 
trabajos de dirección facultativa de las obras, tareas de responsable de contrato y coordinación de la seguridad y salud 
de obras 

La relación de lotes en la se divide el contrato de servicio es la que sigue:

LOTE DENOMINACIÓN VEC IGIC PBL

Nº1
Dirección Facultativa y responsable del contrato durante la 
ejecución de la obra "Pista de Atletismo y Edificación anexa 
en Corralejo"

60.839,13 4.258,74 65.097,87

Nº2
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra "Pista de Atletismo y Edificación anexa en 
Corralejo"

14.149,83 990,49 15.140,32

TOTALES 74.988,96 € 5.249,23 € 80.238,19 €

Para el cálculo del valor estimado total del contrato de servicios (VEC), no se contempla ningún incremento 
económico por motivos de prórrogas ni modificados, de tal manera que se establece un importe de total sin incluir el 
IGIC, en la cantidad de setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho euros con noventa y seis céntimos 
(74.988,96 €).

TERCERO: El cálculo y justificación del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes se ha elaborado 
conforme a lo señalado en artículo 197 c) del RD 1091/2002 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP) y en el artículo 100.2 de la LCSP, en el cual se 
incluye el cálculo de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Se ha aplicado el XIX 
Convenio Colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (Resolución 7/10/2019). 

En cuanto a la aplicación del porcentaje de costos indirectos del presente contrato de servicios, en concepto de gastos 
generales sobre los costes directos dentro del estudio económico, se establece en un porcentaje del 15%, incluyendo 
estos aquellos gastos en los que incurre el contratista y que no son asignados directamente a la prestación del servicio, 
tales como los costes de administración, financieros, comerciales, seguridad social u otros gastos generales tales como 
consumos, amortizaciones de equipos, pequeño utillaje y herramientas, intereses bancarios, tributos y tasas diversas, 
etc.
La descomposición del presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, elaborado conforme a lo indicado en 
los párrafos anteriores, es la que sigue:
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LOTE Nº1: DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LA OBRA “PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA 
EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA”.

CATEGORÍA PROFESIONAL/ 
CONCEPTOS

PLAZO 
ESTIMADO 

MESES
Nº 

SEMANAS VISITAS OBRA
DURACIÓN MEDIA 

VISITAS/HORA 
(incluye tiempo 
desplazamiento)

Nº HORAS 
VISITAS 

DE OBRA
Nº HORAS 
OFICINA

Nº TOTAL 
DE HORAS

COSTE 
BRUTO 
HORAS 

CONVENIO
SUBTOTAL

DF: Arquitecto / 
Arquitecto técnico-
ingeniero 
edificación/Ingeniero 
Industrial.

11,00 44,00 2,00 4,00 352,00 264,00 616,00 19,34 11.913,44

DF: Arquitecto  / 
Arquitecto técnico-
ingeniero 
edificación/Ingeniero 
Industrial.

11,00 44,00 2,00 4,00 352,00 264,00 616,00 15,00 9.240,00

DF: Arquitecto  / 
Arquitecto técnico-
ingeniero 
edificación/Ingeniero 
Industrial.

11,00 44,00 2,00 4,00 352,00 264,00 616,00 19,34 11.913,44

Trabajos previos y durante 
ejecución de obras 
(estudio proyecto, 
informes, actas…)

    20,00 20,00 40,00 19,34 773,60

Trabajos de topografía 0,25 2,00 3,50 4,00 28,00 14,00 42,00 15,00 630,00
Seguros de 
responsabilidad civil DF: 
Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero 
Industrial

Estimación 0,20% 
/PEM 

(2.017.718,34 €)
*3 técnicos

       12.106,02   

Certificados finales MT, 
BT, Instalaciones, 
Certificado de Eficiencia 
Energética, /incuyendo 
todas las tasas

Estimación 0,15% 
/PEM 

(2.017.718,34 €)
3.026,58

Trabajos desde recepción 
hasta liquidación 
contrato/Incluye libro del 
Edificio

12 15 20 35 19,34 676,90

 Total costes directos 50.280,27       

  Gastos Generales (15%) 7.542,04   

 Beneficio Industrial 
(6%) 3.016,82   

 Valor Estimado 60.839,13   
 IGIC (7%) 4.258,74   

       PBL 65.097,87   

LOTE Nº2: COODINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN 
ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA”.

CATEGORÍA PROFESIONAL/ 
CONCEPTOS

PLAZO ESTIMADO 
MESES

Nº 
SEMANAS

VISITAS 
OBRA

DURACIÓN MEDIA 
VISITAS/HORA 
(incluye tiempo 
desplazamiento)

Nº HORAS 
VISITAS 

DE OBRA
Nº HORAS 
OFICINA

Nº TOTAL 
DE HORAS

COSTE 
BRUTO 
HORAS 

CONVENIO
SUBTOTAL

Coordinación S.S.: 
Arquitecto/ Arquitecto 
tec-ingeniero 
edificación/Ingeniero 
Industrial

11,00 44,00 2,00 3,00 264,00 132,00 396,00 19,34 7.658,64

Seguros de 
responsabilidad civil DF: 
Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero 
Industrial

Estimación 0,20% 
/PEM (2.017.718,34 

€)
       4.035,44

 Total costes directos 11.694,08       

  Gastos Generales (15%) 1.754,11   

 Beneficio Industrial 
(6%) 701,64   

 Valor Estimado 14.149,83   
  IGIC (7%) 990,49   

       PBL 15.140,32   
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