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Referencia: 2021/00000231Z

Asunto: CERTIFICADO ACUERDO PUNTO 4 ACTA MESA DE CONTRATACION DE
FECHA 17.12.2021

DON ROBERTO CHINESTA OLIVA, SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACION DEL
CABILDO DE FUERTEVENTURA

CERTIFICO:

Que en la Mesa de Contratacion celebrada el dia 15.12.2021 se actué lo siguiente respecto del punto
4.- INFORME TECNICO VALORACION OFERTAS EN BAJA DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACION DE OBRA “AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO”.
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. N° DE EXPEDIENTE EN EL PERFIL DEL
CONTRATANTE OB0013/21 (EXPTE. TAO 2020/00025155D). ACUERDOS QUE PROCEDAN.

La Sra. Presidenta manifiesta que en la mesa de contratacion celebrada en sesion de fecha
19.10.2021 se acordd iniciar el tramite previsto en el articulo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector
Publico con respecto a las proposiciones econdmicas presentadas por las empresas UTE
MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
S.A.y la UTE Erbania Ol (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA S.A.U.), debido a que,
en principio, son anormalmente bajas, de conformidad con lo establecido en el Anexo Il del pliego de
clausulas administrativas particulares que rige la contratacion.

A continuacion, se da lectura al informe emitido por la técnica del Servicio de Infraestructuras en el
que se considera aclaradas, en términos generales, las condiciones especialmente favorables de que
disponen los citados licitadores para justificar sus ofertas, en el que se manifiesta que,

CONTENIDO DE LA JUSTIFICACION DE LAS OFERTAS CONSIDERADAS
4.1.UTE ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.U.- TAGUA S.L (UTE ERBANIA OI)

Con fecha 11/11/2021 y n° registro 2021034579 la empresa ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, SAU presenta
escrito en el que en esencia se manifiesta lo siguiente:

[1 Que la UTE ERBANIA ha confeccionado el presupuesto de la oferta considerando los costes a precios de
mercado e incluyendo en los mismos el correspondiente Beneficio Industrial y Gastos Generales (13 % en
total), posibilitando de esta forma el legitimo excedente empresarial sin poner en riesgo la buena ejecucion del
contrato.

Para ello se ha hecho uso de un base de precios, con rendimientos y precios reales, que se actualiza
constantemente con cada obra que ejecutan, a partir de los datos de los fabricantes y proveedores con los que
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mantienen una relacién constante dada la actividad como explotadores de plantas de tratamiento de agua, y de
manera especifica, de plantas desaladoras de agua de mar.

) Que la forma de organizar y ejecutar los trabajos objeto del Contrato ha sido presupuestada con arreglo a una
6ptima prestacion técnica en cuanto a la calidad de ejecucién y garantia de cumplimiento del marco legal
aplicable.

[1 Que, a la hora de estimar costes y rendimientos en la ejecucion de los trabajos, las empresas que integran
la UTE ERBANIA se han valido de su amplio conocimiento y experiencia en trabajos de similares
caracteristicas, sin poner en riesgo su buena ejecucion.

[1 El entorno empresarial de las mercantiles que integran la UTE posibilita contar con caracteristicas que inciden
en la eficiencia de los costes y en la mayor competitividad de su oferta frente a otras opciones, siendo entre
otras:

o Ambas compafiias desarrollan actividades empresariales en Fuerteventura de manera recurrente y con
estabilidad.

o Tanto Elmasa como Tagua tienen entre sus lineas de actividad empresarial la ejecucion de obras hidraulicas,
lo que conlleva que dispongan de precios competitivos en los materiales y equipamiento necesarios para la
ejecucion de la obra.

o La capacidad de compra de materiales y equipos conjunta esta por encima de los 10 millones de euros
anuales, con lo que cuentan con precios altamente competitivos en los equipos y materiales necesarios para
ejecutar correctamente las obras.

o El tamafo de ambas mercantiles les permite tener unos costes de estructura ligeros que les otorgan mayor
eficiencia y competitividad.

[1 Los miembros que componen la UTE ERBANIA Ol disponen de personal propio para la ejecuciéon DE LA
MAYOR PARTE de las partidas de la obra contando para ello con personal propio con experiencia y formacion
requeridas, de esta manera se consigue evitar en lo posible la subcontratacion.

4.2.VVO CONSTRUCCIONES, P.S.A. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L.

Con fecha 11/11/2021 y n° registro 2021034607 la empresa MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA
S.L. presenta escrito en el que en esencia se manifiesta lo siguiente:

0 Han revisado los calculos de los diferentes precios que sirvieron de base a la oferta, siendo estos correctos,
de acuerdo con las fichas de contabilidad analitica, costes horarios de mano de obra calculados segun el
Convenio Colectivo de trabajo de la Industria de la Construccion y Obras Publicas de la provincia de Las
Palmas, Contratos, Ofertas disponibles mas relevantes y planeamiento efectuado.

Estos precios estan ampliamente contrastados en base a la dilatada experiencia de las empresas que conforman
la UTE VVOMAREA, en Obras Hidraulicas, contando con especialistas en todas las areas en las que se
desarrolla la obra, a saber, obra civil, proceso, equipos electromecanicos y electricidad y automatizacién, que
asegura una capacidad técnica y de ahorro.

[ La oferta se basa en un pormenorizado estudio de coste directo soportado por precios contrastados en las
obras que las empresas que conforman la UTE VVO-MAREA se encuentran ejecutando en la region, y de similar
indole.

[ Que la UTE VVO-MAREA con sus empresas colaboradoras habituales, ha ofertado una solucién que cumple
estrictamente las prescripciones del proyecto, optimizando los recursos necesarios para la ejecucion de esta,
considerando la utilizacion, en las mejores condiciones posibles, de los medios amortizados y que son
propiedad de las empresas que conforman la UTE, siendo innecesario la realizacion de nuevas
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adquisiciones y reduciéndose la necesidad de recurrir a colaboradores externos, con el consiguiente
ahorro de costes.

[ Optimizacién de los Costes Indirectos y Gastos Estructurales de las empresas debido a la presencia de
estas en las inmediaciones y proximidades de la Isla de Fuerteventura con la ejecucion de distintas obras
simultdneamente y que coincidiran con esta.

[1 Se ha previsto una optimizacién del plazo de ejecucién de la obra reduciendo su duracion a 8 meses.
[J Como condiciones esencialmente favorables para la ejecucién de la obra destacan:

o Para la mayoria de los trabajos se ha previsto emplear medios propios disponibles, con personal propio
para fabricacion, instalacion y montaje de tuberia y equipos, sin que sea necesario acudir a subcontrataciones,
contandose ademas con un taller, herramientas y medios auxiliares propios totalmente amortizados.

o MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA tiene actualmente adjudicadas y en ejecucion un nimero
importante de Obras Hidraulicas, disponiendo de un Departamento de Compras y Almacén centralizado de
manera que la compra de material centralizada conlleva unos precios mas competitivos en el mercado con
respecto a otras empresas y por tanto un ahorro en los costes del material que seran utilizados para la ejecucion
de las obras.

o MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, es una empresa del Grupo Rusvel, y como tal comparte los
servicios centrales con el resto de las empresas del grupo, lo cual permite asumir unos gastos generales
bajos, o que sumado al elevado volumen de facturaciéon del grupo en conjunto permite optimizar ain mas los
costes de estructura.

CONCLUSIONES:

1. Tal y como puede observarse en la tabla siguiente, dentro de los costes directos se encuentran los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras suponiendo estos aproximadamente un 90 % de los citados costes,
manifestando los dos licitadores que atendiendo sus actividades empresariales cuentan con importantes
acuerdos con los principales proveedores que les permiten disponer de precios competitivos en
materiales y equipamiento.

A este respecto ambos licitadores han aportado las ofertas de proveedores de los principales equipos,
materiales y servicios que justifican los porcentajes de baja aplicados en sus valoraciones econémicas,
si bien quedan algunas unidades de obras en los distintos capitulos del presupuesto sin justificar,
encontrandose mayor detalle en la justificacion de la UTE ERBANIA Ol que en la de la UTE VVO -

PROYECTO inoviamire S|
OFERTA UTE WO - MARES FERTA UTE ERBAMIA O
I DEZCOMPORICION P.E.L. 2EGON ART. 100.2 LCEP
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Wano de cbea isizeniled &5 1014257 € BB
Wanuinaris Ir3ced 1,04
[DNIRECTOE 261505965 COu 165673004 € 1590054, 50 §
COETER Malergiss 2361.228,744 90,13 2 5,2 EE53
FPA § OTROE 710817 2,73 58
IMDIRECTOE |iPE.M. - GO ZEI.TEE,TT € -2 515085,65 € TEES 126 CL |4050,00€
PREZUPUESTC DE EASCUCHON MATERLAL] 2EB3THETT €| PEML. J1I20 330084 2 A6 % B
Gasios Oenersles 1% s/P.E M| E0199E5E OG0 |ESETREIE (A AMede GG)
Bensici indusirisl 56 s/P.E M, 161525556 BL J2i90€ (050 BLL)
Buntobs 30 SE1,J7 € Sub. |1SSS4SEERE
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (P.EM. + G.0. + B + 0% KC) 3.205.561.27 €| PEL. |1895.496,67€ 40,90 % B 2026.308,24 € 3,79 % By |

2. En la definicion de cada unidad de obra, cuyo detalle puede encontrarse en el cuadro de descompuestos,
puede comprobarse que el importe correspondiente a la mano de obra también influye en el precio final de cada
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una de ellas. Sobre esta cuestion ambos licitadores manifiestan, en esencia, que disponen de personal
propio con experiencia y formacion para la ejecucion de la mayor parte de las partidas de la obra, y que
los precios que sirvieron de base a sus valoraciones econdémicas se han configurado de acuerdo con los costes
de mano de obra

calculados segun el Convenio en vigor para las empresas que componen la UTE en el caso de ELMASA y
TAGUA, y el Convenio Colectivo de trabajo de la Industria de la Construccion y Obras Publicas de la provincia de
Las Palmas para la anualidad 2020 en el caso de VVO y MAREA.

Tal y como se hizo constar anteriormente, existe una coincidencia (si bien no exacta) en los precios de la mano
de obra expuestos en el cuadro de descompuestos de cada licitador con los fijados en las tablas salariales para
el 2020 del Convenio Colectivo del Sector de la Construccion de la provincia de Las Palmas, publicado en el
BOP n° 11 de 24/01/2020, aplicable en el momento de la licitacién, ya que las tablas salariales para el afio 2021
fueron publicadas en el BOP n°® 133 de 05/11/2021, asi como con los estimados por el proyectista que se baso
en las tablas salariales vigentes en el Convenio de la industria siderometallrgica de Las Palmas (BOP Las
Palmas 21.02.2020), y el Convenio Colectivo del Sector de la Construccién de la provincia de Las Palmas,
publicado en el

BOP n° 11 de 24/01/2020

3. Por ultimo, respecto a los gastos generales y el beneficio industrial, la UTE ERBANIA Ol manifiesta que al
ser los miembros de la UTE PYMES Canarias no mantienen complejas y cargadas estructuras empresariales, y
que con un 13% de manera conjunta para los conceptos de Gastos Generales y Beneficio industrial
otorgan un margen mas que suficiente para retribuir los costes de estructura, garantizando el legitimo excedente
empresarial sin poner en riesgo la correcta prestacion del trabajo.

Y asimismo la UTE VVO — MAREA manifiesta que las empresas que la integran consideran al Cabildo Insular de
Fuerteventura un cliente estratégico, por lo cual estan en disposicién de asumir unos porcentajes de costes de
estructura especialmente ajustados y un beneficio industrial excepcionalmente reducido, esto es un 3,60
% de G.G. y un 0,50 % de B.l.

Por tanto se consideran aclaradas, en términos generales, las condiciones especialmente favorables de
que disponen ambos licitadores para ejecutar las prestaciones incluidas en el contrato.”

Ademas, se hace constar que existen por error referencias a la UTE ELMASA — TAGUA como UTE
ERBANIA OL.”

Concluida la lectura del informe, la mesa manifiesta su conformidad con los términos del mismo.

En consecuencia, la mesa considera, por unanimidad de sus miembros, que las ofertas estan
suficientemente justificadas y eleva al 6rgano de contratacion, los siguientes acuerdos:

1°.- Aceptar las ofertas de las UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. y la UTE Erbania Ol (TAGUA S.L.-ELMASA
TECNOLOGIA DEL AGUA S.A.U.), por considerar que estan suficientemente justificadas.

2°.- Adjudicar a favor de la UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A,, el contrato para la ejecucion de la obra del proyecto
denominado “Ampliaciéon y Mejora de la Edam de Corralejo”, mediante procedimiento abierto, por un
precio de 1.895.496,67€, exento de IGIC.

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente certificacion de orden
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y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta de la Mesa de Contratacion, haciendo la salvedad
del articulo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridico del Sector Publico y del
articulo 206 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de la aprobacion del acta de la

sesion.

Firmado electrénicamente el dia Firmado electronicamente el dia 22/12/2021 a las
22/12/2021 a I_as 8:12:47 ; E;Zégr?sejera Insular Delegada de Transportes
Jefe ,de Servicio de Contratacion Comunicaciones, Accesibilidad y Movilidad ’
Fdo.: ROBERTO CHINESTA OLIVA Fdo.: Maria Carmen Alonso Saavedra
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