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Referencia: 2021/00018548E 

Asunto      Informe técnico de la Justificación del objeto del contrato, procedimiento de 

contratación y establecimiento de los criterios de adjudicación del contrato de 

obras de “MODIFICADO DE PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE DEPÓSITO DE 

AGUA Y OBRA NUEVA CUARTO DE INSTALACIONES”. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO,  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

D. Félix José Montelongo Reyes arquitecto en el servicio de infraestructuras del Cabildo de 

Fuerteventura, en relación al asunto de referencia emite el siguiente informe técnico relativo a lo 

 

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 25 de febrero de 2.021 consta aprobado definitivamente por el pleno del Cabildo de 

Fuerteventura en sesión ordinaria el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 

competencias municipales de Fuerteventura 2020-2024 (PICOS 2020-2024). La aprobación del Plan y 

su aceptación por los Ayuntamientos habilita y faculta al Cabildo Insular de Fuerteventura para la 

contratación de los proyectos y la ejecución de las actuaciones, a través de los procedimientos 

regulados en la legislación de contratos del Sector Público. 

 

En el detalle de las actuaciones del Ayuntamiento de Tuineje se incluye, entre otras, la siguiente: 

Demolición de depósito de agua en calle Betancuria. 

 

En el expediente consta incorporado un escrito de solicitud anterior de fecha 14 de abril de 2.020 y 

registro de entrada 2020010827 instado por D. Tomás Jesús Torres Soto en calidad de concejal 

delegado de limpieza, alumbrado público, agricultura, ganadería, pesca, planeamiento y cementerios 

del Ayuntamiento de Tuineje. En este escrito se manifiesta que el depósito situado en la calle Betancuria 

de Gran Tarajal se encuentra en estado ruinoso y de abandono, con peligro de derrumbe del techo, y 

que ya no está siendo utilizado por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, por lo 

que solicita colaboración para llevar a cabo la demolición para reconvertirlo en una zona de 

aparcamientos. 

 

Consta informe técnico de fecha 28 de octubre de 2.021 del servicio de Infraestructuras del Cabildo 

de Fuerteventura que deja de manifiesto lo siguiente: “(…) En cuanto al depósito, … En la actualidad 

se encuentra en desuso sin acumulación de agua. En cuanto a su estructura horizontal se ha podido 

observar que está cubierto con un forjado de hormigón que se apoya perimetralmente en los muros de 

hormigón en masa y en el interior en sobre cuatro pórticos formados por pilares y vigas de hormigón 

armado. El acero de las vigas se encuentra a la vista y en un avanzado estado de corrosión tras haber 

perdido casi completamente el hormigón de recubrimiento, lo que pone en riesgo la estabilidad 

estructural del forjado. La parcela se encuentra abierta y sin ningún tipo de limitación que impida el 

acceso. (…)” 

 

Con fecha 26 de octubre de 2.021 y registro de salida número 2021018626 se solicita al 

Ayuntamiento de Tuineje la siguiente documentación:  

- Informe técnico municipal con las condiciones técnicas urbanísticas de la parcela referenciada 

en el citado informe. 
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- Resolución de la puesta a disposición al Cabildo de Fuerteventura del suelo necesario para 

poder llevar a cabo las obras de demolición. 

 

Consta certificación de informe técnico de los servicios municipales del Ayuntamiento de Tuineje 

de fecha 26 de octubre de 2.021 que deja de manifiesto que la parcela cuenta con las siguientes 

condiciones urbanísticas: “(…) El terreno de referencia catastral 5909701ES9250N, está afectado por 

el siguiente régimen urbanístico: PLANEAMIENTO: Normas Subsidiarias. A.D. 18.05.90. T.C. 4.03.92. 

CUMAC. Publicación BOP 14.04.93. CLASIFICACION: Urbano. CALIFICACION: Dotacional. 

CONDICIONES DE USO: Instalaciones de redes de infraestructuras. ALTURA DE EDIFICACION: 2 

plantas (5,50 a 7,80 metros). (…)” 

 

Consta informe de los servicios técnicos del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura de fecha 25 de noviembre de 2021 en el que se proponen soluciones relativas a los 

servicios afectados del suministro de agua: “(…) Si bien, el depósito de aguas está fuera de servicio, la 

sala de máquinas y válvulas aun está operativa, en lo que a las instalaciones hidráulicas se refiere así 

como a los cuadros eléctricos de energía que dan suministro a los equipos de tele-lectura de los 

contadores de distribución que se encuentran en dicha sala. En cuanto a los equipos de bombeos, 

estos están fuera de servicio. Estas instalaciones hidráulicas que aun están en servicio, son de vital 

importancia, ya que reciben actualmente el agua desde los depósitos nº 2 y nº 3 de Gran Tarajal (así 

denominados en el CAAF) y que se encuentran en una cota superior, al depósito objeto de demolición. 

Desde estas instalaciones en servicio se produce una redistribución de caudales y de control de 

presiones, en tres líneas de distribución para todo el casco urbano de la localidad de Gran Tarajal. Por 

tanto, se hace preciso, previa demolición del depósito y de la sala de máquinas, de una instalación 

provisional para albergar estas instalaciones hidráulicas y eléctricas aun en servicio, para dar 

continuidad al servicio del abastecimiento público del agua de consumo humano, mientras se realizan 

los trabajos de demolición, y que tras la demolición se habilite una nueva sala, para albergar de forma 

definitiva dichas instalaciones. (…)” 

 

Consta proyecto técnico de demolición de depósito de agua redactado por el arquitecto D. Hugo 

Rami Pérez el 9 de febrero de 2.022. Consta informe técnico de supervisión de este proyecto de 

carácter FAVORABLE de 11 de febrero de 2.022. Consta Decreto número CAB/2022/2151 de fecha 13 

de marzo de 2.022 para la aprobación del proyecto redactado por D. Hugo Rami Pérez (arquitecto 

colegiado 2.747 COAF) que cuenta con un presupuesto base de licitación de 101.063,98 euros. 

 

Consta segundo informe de los servicios técnicos del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura de 18 de marzo de 2.022 el que se pone de manifiesto la conformidad con el proyecto 

respecto a sus instalaciones y se definen las instalaciones hidráulicas y esquemas a instalar en la nueva 

sala, estableciendo una valoración económica como mejoras a incorporar para el funcionamiento de 

las instalaciones. 

 

Con fecha 5 de mayo de 2.022 y registro de entrada número 2022014883 se recibe certificado de 

un informe técnico municipal en respuesta a la solicitud de fecha 26 de octubre de 2.021. En este 

informe se deja de manifiesto lo siguiente: “(…) Con fecha 29.DIC.2021 se emite informe técnico con 

los parámetros urbanísticos establecidos. De igual modo las intervenciones previstas son CONFORME 

CON EL PLANEAMIENTO. Con fecha 14.MAR.2022 se emite informe de secretaría FAVORABLE A LA 

PUESTA A DISPOSICIÓN del suelo donde se realizará la actuación. En cuanto a la conformidad con 

el proyecto existen algunos reparos y consultas: Esta prevista la cesión del suelo objeto de este informe 
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al Gobierno de Canarias, por lo que se pretende entregar el suelo libre de cualquier tipo de 

infraestructura; Existe una consulta al CAAF, anterior a este proyecto, sobre las instalaciones existentes 

en la parcela, con fecha 05.mar.2019 con RS 2897; Según el proyecto presentado por el Cabildo y 

según informe de CAAF que obra en el expediente, en la parcela existen parte de las instalaciones por 

lo que habrá que mantenerlas en funcionamiento en un lugar provisional y reubicarlas en la parcela una 

vez completada la intervención; Surge entonces la duda sobre el estado real de las instalaciones, si 

son prescindibles o no. En caso de no serlo ¿se podrían localizar en otra parcela cercana?, si 

obligatoriamente debe situarse en la parcela donde se encuentra actualmente ¿Qué dimensión debe 

tener el cuarto de instalaciones?, ¿se podría cambiar la ubicación dentro de la propia parcela?. (…)” 

 

Con fecha 20 de mayo de 2.022 y registro de salida número 2022011174 se envía notificación al 

Ayuntamiento de Tuineje que incluye informe de los servicios técnicos del Cabildo de Fuerteventura 

que establece, entre otras, las siguientes consideraciones: “(…) Si por parte de los servicios técnicos 

del Ayuntamiento de Tuineje, se tiene otro criterio, en relación al emplazamiento de la sala que se 

traslada dentro de la misma parcela, deberá plasmarlo en el informe técnico para poder tenerlo en 

cuenta y coordinarlo con el CAAF. En caso contrario, se informa que, vista la realidad física de la zona, 

y la cantidad de instalaciones y servicios afectados existentes en la parcela, referidos a servicios 

básicos de abastecimiento de agua y energía eléctrica del casco urbano de Gran Tarajal, desde esta 

parte técnica se ha buscado el emplazamiento más idóneo de forma que se garanticen los servicios 

básicos actuales. Por otro lado, si por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Tuineje, se 

tiene el criterio de emplazar el cuarto de máquinas de las instalaciones hidráulicas fuera de la parcela, 

se deberá proponer el emplazamiento exacto para poder tenerlo en cuenta y poder coordinarlo con el 

CAAF. En tal caso, deberá gestionar la puesta a disposición de dicho suelo para que la actuación sea 

viable. (…)” 

 

Con fecha 15 de junio de 2.022 y registro de entrada número 2022020882 se recibe por parte del 

Ayuntamiento de Tuineje informe municipal que, en respuesta al informe técnico de los servicios de 

infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, realiza la siguiente propuesta: “(…) Se plantea una 

modificación del proyecto en cuanto a la localización del cuarto de instalaciones hidráulicas. Ante la 

multitud de instalaciones existentes en la parcela, y la necesidad de mantener algunas de ellas en 

funcionamiento, parece que la solución más apropiada sería el traslado del cuarto de instalaciones a la 

zona verde (ZV) colindante al noreste perteneciente a la finca municipal, inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Puerto del Rosario con fecha 16.DIC.1953, folio 190 del Tomo 11B, libro 1B de Tuineje. 

Se propone por ello que dicha construcción se plantee soterrada, evitando así además un impacto 

visual y paisajístico. (…)” 

 

Consta proyecto técnico MODIFICADO de demolición de depósito de agua redactado por el 

arquitecto D. Hugo Rami Pérez el 29 de noviembre de 2.022 ajustándose a la modificación del programa 

de necesidades, en cuanto al emplazamiento del cuarto de instalaciones, propuesto por los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Tuineje. 

 

En relación al Informe/Autorización del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura en lo que pueda afectar la obra a sus instalaciones consta informe de sus servicios 

técnicos de fecha 19 de enero de 2.023 mediante el que se manifiesta la conformidad con las 

actuaciones previstas para la nueva ubicación, así como dimensiones e instalaciones a reponer en el 

cuarto de instalaciones según el último modificado del proyecto técnico. 
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Con respecto al trámite de cooperación interadministrativa se ha emitido un decreto número 

21/2023 de fecha 10 de enero de 2.023 en el que se resuelve favorablemente la cooperación 

interadministrativa indicando que las intervenciones son conformes con el planeamiento municipal. 

 

Con respecto a la disponibilidad del suelo consta certificado de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Tuineje de la sesión ordinaria del día 27 de febrero de 2.023 mediante la que se 

acuerda aprobar la puesta a disposición del Cabildo de Fuerteventura, los terrenos afectados por el 

objeto del proyecto denominado “Modificado de Demolición y obra nueva / Depósito de agua” 

(DEMOLICIÓN DEPÓSITO AGUA EN C/BETANCURIA). 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO (art. 99 LCSP) 

El objeto del presente contrato de obras es la ejecución de la actuación denominada 

MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA / DEPÓSITO DE AGUA, que 

incluye, por un lado la ejecución de un cuarto técnico que albergará las instalaciones generales 

coordinando con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura las conexiones necesarias 

que garanticen el suministro actual; y por otro la demolición del depósito de agua de hormigón armado 

que se encuentra en la parcela en estado de abandono. Además, se demolerán también las 

construcciones anexas al depósito sin alterar el centro de transformación que se encuentra en un 

extremo de la parcela. También se incluye la mejora del cerramiento y el vallado del solar. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DEL 

CONTRATO (art. 116.4.e LCSP) 

El Ayuntamiento de Tuineje a través del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 

competencias municipales de Fuerteventura 2020-2024 (PICOS 2020-2024) manifestó la necesidad 

eliminar el depósito de agua de hormigón armado por encontrarse en estado de abandono. Como 

consecuencia para cumplir con las necesidades establecidas se adopta la siguiente solución: 

1. Se deberá prestar especial atención a los servicios afectados de agua y luz que se incluyen en la 

parcela. Su desconexión deberá ser previa a las obras de demolición. 

2. El centro de transformación y sus líneas quedarán inalteradas por la actuación. 

3. Ejecución de un nuevo recinto o armario de menores dimensiones al existente para albergar las 

instalaciones de agua, todo ello según el informe del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura y bajo su coordinación. Se deberá mantener en funcionamiento la red en todo 

momento durante las obras. 

4. Una vez realizado el nuevo recinto y trasladadas las instalaciones de agua, se puede proceder a la 

demolición parcial del depósito. Visto que el depósito se encuentra semienterrado en la parcela se 

deberá prestar especial atención a los muros laterales y de fondo. No se demolerán las partes del 

depósito que contienen tierras para evitar un posible deslizamiento del terreno que pudiere afectar 

a las edificaciones circundantes, ni la solera. 

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 116.4.d) 

Consta emitido informe del estudio económico del contrato de obras el 29 de marzo de 2.023 

que justifica que el valor estimado del contrato de las obras asciende a CIENTO TREINTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS NOVETA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (138.592,79 

euros). 
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO (art. 116.4.a) 

El artículo 131 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, determina que la adjudicación 

se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido. Asimismo, el artículo 159 

establece que en aquellos contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 € y 

no prevea la utilización de criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, el órgano de 

contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado. Por tanto, no 

existiendo en este caso causa que justifique el empleo de cualquiera de los procedimientos 

extraordinarios que recoge la Ley, y puesto que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 

159 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se propone llevar a cabo la presente adjudicación 

mediante un procedimiento abierto simplificado. 

 

6.- CÓDIGO CPV 

El código CPV para este contrato es el siguiente: 

45110000-1    Trabajos de demolición de inmuebles y movimientos de tierras. 

45210000-2    Trabajos de construcción de inmuebles 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN LOTES (art. 99.3 

y 116.4.g LCSP) 

El artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP) así como el artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público determinan que 

los contratos de obras deberán referirse a obras completas, entendiéndose por tal las susceptibles de 

ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos 

para la utilización de la obra. 

 

En este contexto, la ejecución de esta obra no es posible dividirla en lotes, ya que no existen 

unidades de obra que por sí solas puedan ser consideradas como susceptibles de ser entregadas al 

uso, sino que será el conjunto de actuaciones las que darán como resultado una única actuación 

finalizada. 

 

Además, la división en lotes tampoco no es posible debido a la vinculación de las distintas 

unidades entre sí, y al procedimiento de ejecución de las obras, que obliga a la superposición de los 

trabajos, de tal manera que durante el transcurso de la obra coexisten numerosos trabajos al mismo 

tiempo. 

 

Por tanto, la ejecución del presente contrato se encuadra en el supuesto señalado en el artículo 

99.3.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que determina que justificará la no división en 

lotes: “el hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 

objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien 

que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al 

implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría 

verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes”. 
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8.- CONDICIONES DE SOLVENCIA PARA CONTRATAR (art. 116.4.b y 116.4.c) 

Atendiendo a los artículos 77 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), al resultar el valor estimado del contrato de la obra inferior a 500.000 € no será exigible la 

clasificación del contratista como contratista de obras de los poderes adjudicadores. La clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en fusión del objeto del contrato corresponda se podrá 

acreditar mediante la solvencia económica y financiera y solvencia técnica según se establezca en los 

pliegos.  

 

Solvencia Técnica o profesional  

La solvencia técnica o profesional se puede acreditar con la clasificación en el Grupo C (Edificaciones), 

subgrupo 1 (Demoliciones) categoría 1 o superior. En caso de que no se cuente con dicha clasificación 

se propone la siguiente exigencia de solvencia técnica (artículo 88 LCSP).  

- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 

y, en particular, del responsable o responsables de las obras, así como de los 

técnicos encargados directamente de la misma. Se deberá acreditar que se cuenta con 

al menos un técnico que asumirá las funciones de jefe de obra aportando copia de su 

titulación y certificado de colegiación. Este técnico deberá contar con alguna de las 

siguientes titulaciones académicas y/o profesionales habilitantes: arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero de caminos, canales y puertos o ingeniero técnico de obras públicas. Se 

deberá demostrar que el técnico cuenta con experiencia en trabajos de edificación y 

demolición en obras similares. La experiencia se puede acreditar con trabajos de jefatura 

de obra o con trabajos de dirección de obra. Para los trabajos de jefatura de obra deberá 

aportar copia de los contratos laborales y certificado de vida laboral del período acreditado 

para demostrar una experiencia mínima de un año en los últimos 5 años. Para el caso que 

la experiencia se acredite con trabajos de dirección de obra deberá aportar copia del acta 

de recepción de las obras y certificado de buena ejecución debiendo demostrar haber 

dirigido al menos una obra de cuantía igual o superior a la del contrato en los últimos 5 

años. 

 

Solvencia económica y financiera 

Se acreditará solvencia económica y financiera suficiente con la clasificación indicada o en su defecto 

mediante la aportación del volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y 

de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación 

(148.294,29 euros). La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera 

del empresario se efectuará mediante la aportación de cuentas anuales y declaración del empresario 

indicando el volumen de negocios global de la empresa. 

 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS (art. 116.4.c) 

Para la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, se 

propone el precio como único criterio de adjudicación, pues la prestación no es susceptible de ser 

mejorada por otras soluciones técnicas, y en relación con el plazo establecido para su ejecución se 

estima que, debido a la dependencia de las fases de obra necesarias, no puede ser objeto de reducción. 

 

10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (artículo 202 LCSP) 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato. Su incumplimiento 

dará lugar a la imposición de penalidades, salvo que se les atribuya expresamente, el carácter de 
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obligación contractual esencial a los efectos de su consideración como causa de resolución del contrato 

por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 de la LCSP y las que se tipifiquen como 

infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1, se establece como condiciones especiales de ejecución 

para esta obra las siguientes: 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A.- De tipo social  

Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 

de aplicación. 

1) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 

adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 

sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 

convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 

caso aplicará el de empresa. 

2) La empresa contratista deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 

contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 

colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 

posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. Asimismo, deberá introducir 

cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 

en vigor. 

Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento de la 

plantilla. 

La empresa contratista está obligada a mantener la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda 

su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo 

por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del 

contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 

Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

1) La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en 

el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 

ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

2) El contratista deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 

ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el 

impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de 

contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista 

ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. A tal 

efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 

legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de 

acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los 

pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

1. El contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de 

aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro 

de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
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2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento 

de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 

legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le 

sea de aplicación. 

B.- De tipo medioambiental 

El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos 

generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, 

para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema 

de gestión de residuos autorizado. 

C.- En materia de protección de datos 

La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 

de protección de datos. 

D.- Relativas a la ejecución del contrato 

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de 

contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión 

y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como 

para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las 

funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria, al inicio 

de la ejecución del contrato, deberá comunicar al responsable del contrato la persona de contacto 

designada. Antes de la recepción de las obras objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá 

aportar a este mismo responsable un informe detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, 

con determinación de su contenido y alcance (actividades, medidas llevadas a cabo, etc.). 

 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES  

De conformidad con los artículos 122.3 y 211.1, apartado f) de la LCSP tienen carácter de obligación 

contractual esencial y por tanto su incumplimiento será causa de resolución las siguientes: 

- La condición especial de ejecución relativa a protección de datos. 

 

PENALIDADES 

A. Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del proyecto de obras: 

hasta el 10% del precio del contrato. 

 

B. Penalidades por incumplimiento de las normas en materia de subcontratación: Hasta el 10% 

del precio del contrato. 

 

C. Penalidades por incumplimiento de las órdenes dadas por la dirección facultativa 

encaminadas a subsanar deficiencias por defectos de construcción durante la ejecución o durante el 

periodo de garantía de la obra: Por cada orden dada incumplida, se penalizará con 600,00 € por día de 

retraso en su cumplimiento. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de la ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

D. Penalidades por demora en la ejecución: las previstas en el artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de la ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la 
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INFRAESTRUCTURAS                                                                                                                                                                         [Página 9 de 9] 

Expte.: 2021/00018548E 

Ref: FJMR 

 

 

Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la 

demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento total. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 

la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. Si se 

produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la 

Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la CSP. 

 

E. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de tipo social y 

medioambiental hasta el 10% del precio del contrato. 

 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos que procedan. 

 

El arquitecto de infraestructuras. 

Félix José Montelongo Reyes 
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