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Referencia: 2019/00009493L // OB016/18
Asunto: Expediente de contratacion para el proyecto denominado “Autoconsumo

edificios municipales Casa Consistorial y Centro Cultural, TM Tuineje.”
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE OBRAS |

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION CONTRATANTE Cabildo Insular de Fuerteventura

ORGANO DE CONTRATACION Area de Desarrollo Econdmico, modernizacion tecnoldgica
y fomento de empleo

SERVICIO PROMOTOR Servicio Industria y Actividades Clasificadas

FECHA INICIO DEL EXPEDIENTE 3.11.2016

CORREO ELECTRONICO contratacion@cabildofuer.es

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Procedimiento abierto simplificado

CONTRATO SUJETO A REGULACION No (articulo 20 LCSP)

ARMONIZADA

B. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras denominado “Autoconsumo edificios
municipales Casa consistorial y Centro Cultural, TM Tuineje.”

LOTE 1. Autoconsumo en edificios municipales Casa consistorial, T.M. Tuineje.
LOTE 2. Autoconsumo en edificios municipales Centro Cultural de Gran Tarajal, T.M. Tuineje.

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

45300000-3: Trabajos de instalacidn eléctrica

45315600-4: Instalaciones de baja tension

45259900-6: Actualizacidn de instalaciones

45261215-4: Revestimientos de cubiertas con placas solares

Posibilidad de licitar por lotes Si

C.PROYECTO

Autor del proyecto: Don José Luis Camino Carmona, Fecha de aprobacién: 06.11.2018
Ingeniero en Telecomunicaciones

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe de Tipo IGIC Presupuesto base de

licitacion (IGIC aplicable 6,5%: | licitacion: 69.602,31€
LOTES excluido): 4.248,03€

65.354,28€
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LOTE 1. Autoconsumo en edificios 31.092,81 € 2.021,03 € 33.113,84 €
municipales Casa consistorial, T.M.

Tuineje.

LOTE 2. Autoconsumo en edificios 34.261,47 € 2.227,00 € 36.488,47 €

municipales Centro Cultural de Gran
Tarajal, T.M. Tuineje.

Existencia de crédito: Si X 50 4250A 65006

E. VALOR ESTIMADO

TOTAL
Importe de licitacion (IGIC excluido) 65.354,28€
Importe de las modificaciones previstas (IGIC excluido) 0,00€
Importe de los premios o primas pagaderos (IGIC excluido) 0,00€
Importe de las opciones eventuales (IGIC excluido) 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMADO 65.354,28€
F. REGIMEN DE FINANCIACION
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
100%
G. ANUALIDADES
EJERCICIO A CARGO DEL CABILDO INSULAR TOTAL
2019 69.602,31€ 69.602,31€
TOTAL 69.602,31€ 69.602,31€

H. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Plazo de ejecucion de las obras: 52 dias laborales, desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo positiva.

I. PLAZO DE GARANTIA
| Si Duracién: UN ANO |

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Establecidas en el ANEXO X |

K. REVISION DE PRECIOS
| No Férmula: |

L. LUGAR DE RECEPCION
Edificios municipales Casa consistorial y Centro Cultural, T.M. Tuineje |

M. MANTENIMIENTO
Lsi |

N. GARANTIA DEFINITIVA
Si El importe equivalente al 5% del importe de
adjudicacioén, excluido el Impuesto General
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0. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS/ CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA

Si

| No

P. SUBCONTRATACION

Si

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No

R. DATOS DE FACTURACION

ANEXO XIII

S. REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

Recurso potestativo de reposicion. Articulo 123 de la Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Comun.
Recurso contencioso-administrativo. Articulo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdiccidn
Contencioso-Administrativa.

T. CESION DE CONTRATO

Si

U. INDICE DE ANEXOS

ANEXO I PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, REVISION DE
PRECIOS Y CERTIFICACIONES POR ACOPIO

ANEXO II CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE Y PRESENTACION DE OFERTA

ANEXO IV DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

ANEXO V ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS/ CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE
SOLVENCIA

ANEXO VI SOLVENCIA Y HABILITACION PROFESIONAL

ANEXO VII INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

ANEXO VIII MODELO DE AVAL

ANEXO IX MODELO SEGURO DE CAUCION

ANEXO X CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

ANEXO XI OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

ANEXO XII PENALIDADES

ANEXO XIII DATOS PARA LA PRESENTACION DE FACTURAS

ANEXO XIV DEBER DE INFORMACION DEL ARTICULO 129 LCSP

ANEXO XV POLIZAS DE SEGUROS

ANEXO XVI MODIFICACION DEL CONTRATO

ANEXO XVII | CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
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PLIEGO DE CLAU§ULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION DE LA OBRA "AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES
CASA CONSISTORIAL Y CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”

1. OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACION

1.1. El objeto del presente contrato consiste en la ejecuciéon de la obra denominada
“Autoconsumo edificios municipales Casa consistorial y Centro Cultural, TM Tuineje.”,
aprobado mediante resolucion del érgano de contratacion de fecha 6.11.2018.

La obra tiene por objeto la realizacién de obras de generacidén de energia renovable para
el autoabastecimiento de la Casa consistorial y Centro Cultural del Ayuntamiento de La
Tuineje.

La obra se incluye en el Convenio Marco de colaboracién administrativa entre el Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje para el Desarrollo del programa
FDCAN Fuerteventura (2017-2020) de fecha 1 de junio de 2017, incluida en el Programa
FDCAN Fuerteventura mediante resolucion del Presidente del Cabildo de fecha
06.04.2017.

1.2. A la prestacidn objeto del presente contrato, de conformidad con el Reglamento (CE)
No 213/2008 de la Comisién, de 28 de noviembre de 2007, le corresponden los
siguientes codigos del Vocabulario comun de contratos publicos (CPV):

CODIGO DESCRIPCION
45300000-3 Trabajos de instalacion eléctrica

45315600-4 Instalaciones de baja tension

45259900-6 Actualizacion de instalaciones

45261215-4 Revestimientos de cubiertas con placas solares

1.3 Divisidon del contrato en lotes. El contrato se encuentra dividido en los siguientes
lotes:
e LOTE 1. Autoconsumo en edificios municipales Casa consistorial, T.M. Tuineje.
e LOTE 2. Autoconsumo en edificios municipales Centro Cultural de Gran Tarajal,
T.M. Tuineje.

2. REGIMEN JURIDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

2.1 El presente contrato tiene caracter administrativo, calificado como contrato de obras
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Ambos documentos tienen caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, y
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacidon de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. La aplicacion de estas normas se
llevara a cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacién en todo lo que no se oponga a la LCSP.

2.2 Tienen caracter contractual los siguientes documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

b) La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

3. NECESIDADES A SATISFACER

Las necesidades a satisfacer con este contrato vienen recogidas en la documentacion
preparatoria del contrato mediante informe del Consejero Insular de Area de desarrollo
econdmico, modernizacion tecnolégica y fomento del empleo de fecha 6.11.2018 y se
refiere a la necesidad de dotar con energias renovables a los edificios publicos
municipales de la isla de Fuerteventura. Mediante este proyecto denominado
“Autoconsumo edificios municipales Casa consistorial y Centro Cultural, TM Tuineje.”, se
pretende cubrir este fin institucional descrito.

El marco de colaboraciéon para coordinar la participacion en la ejecucion de las
actuaciones de competencia municipal incluidas en el Programa FDCAN Fuerteventura, se
incluye en el Convenio Marco de colaboracion administrativa entre el Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje para el Desarrollo del programa FDCAN
Fuerteventura (2017-2020) de fecha 1 de junio de 2017. Concretamente, en sesion
celebrada el 13.06.2017 la Comisién acuerda por unanimidad de sus miembros aprobar
la inclusién de las actuaciones aplicadas a la anualidad 2017 y 2018 siendo ejecutada por
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el Cabildo Insular de Fuerteventura dentro de la “Accidén 4, linea estratégica 2 Inversion
en infraestructuras” el proyecto denominado “Autoconsumo edificios municipales de
Tuineje”.

4. ORGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL DE
CONTRATANTE.

4.1. Organo de contrataciéon. De conformidad con el articulo 61 LCSP, la
representacion de las entidades del sector publico en materia contractual corresponde a
los érganos de contratacion, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos
en su nombre.

Los organos de contratacion podran delegar o desconcentrar sus competencias y
facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a
la delegacidon o desconcentraciéon de competencias, en el caso de que se trate de 6rganos
administrativos.

Para el presente contrato el érgano de contratacidon es el Consejero Insular de Area de
Desarrollo Econdmico, Modernizacion Tecnoldgica y Fomento del Empleo, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular numero
2019/00017902M. Ver cuadro de caracteristicas (apartado A).

4.2. Responsable del contrato y direccion facultativa. Al responsable del contrato le
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada, dentro del ambito de facultades
que el érgano de contratacién le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccidon facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

4.3. Perfil de contratante. El acceso publico al perfil de contratante propio del Organo
de contratacion podra obtenerse a través de la Plataforma de Contratacién del Estado
en la direccion de Internet: http://www.contrataciondelestado.es.

No obstante, ademas se podra acceder al perfil de contratante a través de la pagina web
de este Cabildo en la direccién: https://sede.cabildofuer.es/index.php/perfil-contratante.

5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Ver cuadro de caracteristicas (apartados H y L)
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Plazo de ejecucion de las obras. El computo del plazo se iniciard desde el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la Administracion
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacidén se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién facultativa,
existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo
96 del RGLCAP.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
CREDITO PRESUPUESTARIO

6.1. Presupuesto base de licitacion. Ver _cuadro de caracteristicas (apartado D) y
Anexo I

6.2. Valor estimado del contrato. Ver cuadro de caracteristicas (apartado E) y
Anexo I

6.3. Existencia de crédito. Ver cuadro de caracteristicas (apartado D)

7. REVISION DE PRECIOS. Ver cuadro de caracteristicas (apartado K) y Anexo I

8. APTITUD PARA CONTRATAR. CLASIFICACION Y SOLVENCIA

8.1 Aptitud para contratar. Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las
personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibiciéon de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en
el presente pliego.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su composicién asi
como los supuestos de modificacion durante la licitacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusidn,
gue quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
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Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o transmisién de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicidon de contratar, y
la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que provengan el patrimonio, empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucién del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como
un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar al érgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional
gue, en su caso, sea exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacidon que
constituya el objeto del contrato,

En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, sera de aplicacidon lo dispuesto
en los articulos 67 y 68 LCSP.

8.2 Clasificacién y Solvencia. De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar
contratos con el sector publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica que
se determinen por el érgano de contratacion. Este requisito podra ser sustituido por el de
la clasificacion.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas
a la unioén temporal.
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Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional fijados en este pliego basdandose en la
solvencia y medios de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

La solvencia para este contrato se determina en el Anexo VI del presente PCAP.
EL _MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LOS

REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR SERA
EL DE FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

9. PROCEDIMIENTO, PUBLICIDAD DE LA LICITACION, CRITERIOS DE
ADJUDICACION y CRITERIOS DE DESEMPATE.

9.1. Procedimiento. La adjudicacion se llevara a cabo por procedimiento abierto
simplificado de acuerdo con lo establecido en los articulos 116,117, 131 y 159 de
la LCSP, respectivamente.

En relacion a la obligatoriedad de inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) para el procedimiento abierto
simplificado exigible a partir del 9 de septiembre de 2018 (Disposicién Transitoria
Tercera de la LCSP), con fecha 24 de septiembre de 2018, la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado ha considerado oportuno adoptar una
Recomendacién sobre la aplicacion del requisito de inscripciéon en el ROLECE del articulo
159 de la LCSP, flexibilizando el requisito de inscripcion en el mismo, de forma que no
cabe entender que el requisito de la inscripcion sea exigible, por lo que se podra acudir
a las condiciones de aptitud para contratar que establece la ley con caracter general. No
obstante, el licitador tendré que acreditar que cuenta con la correspondiente solicitud
de inscripcidén en el ROLECE de fecha anterior al 9 de septiembre de 2018.

9.2. Publicidad. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 135 de la LCSP, se
realizara la oportuna convocatoria mediante anuncio de licitacion en el Perfil de
contratante, en el que se establecera un plazo de veinte (20) dias naturales a contar
desde el dia siguiente al de la publicacién (articulo 159.3 de la LCSP) para la
presentacion de proposiciones por parte de los interesados.

9.3. Criterios de adjudicacion. Ver Anexo II

La adjudicacion del contrato recaera en el licitador cuya oferta sea la de mejor relacion
calidad precio, sin perjuicio del derecho de la Administraciéon a declarar desierta la
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licitacion, cuando no exista oferta alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

9.4, Criterios de desempate. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacidon por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
numero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

A efectos de aplicacidon de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES

10.1. Presentacion de proposiciones. La presente licitacién tendrd caracter
electrénico.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electrénica a través del Portal de |Licitacion del Cabildo de Fuerteventura
“http://plyca.cabildofuer.es/”, de acuerdo con lo previsto en la Guia de Ayuda PLYCA
Empresas.

En la citada guia se documenta cémo el licitador debe preparar y enviar la documentacién
y los sobres que componen las ofertas.

En el presente procedimiento de licitacién no se admitirdn aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.
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Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas
administrativas particulares y en el proyecto de obras, y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento
incluido en el fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podra
sufrir ninguna modificacién respecto al original incluido en la oferta. Si el 6rgano de
contratacién comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del
licitador no sera tenida en cuenta.

Los pliegos y demas documentacién complementaria se pondran a disposicion de los
licitadores en el Perfil de Contratante del Cabildo de Fuerteventura garantizando asi el
acceso a los mismos por medios electrénicos.

Las ofertas correspondientes deberan presentarse telematicamente en un sobre
electronico de acuerdo con lo establecido en el este apartado.

El licitador deberd firmar, utilizando un certificado de firma electrénica, tanto las
proposiciones como el sobre que la contenga. Para garantizar la confidencialidad del
contenido del sobre hasta el momento de su apertura, cifrara el sobre en el momento de
su envio telematico al Portal de Licitacion.

Una vez realizada la presentacion de la oferta, el Portal de Licitacion proporcionara al
licitador un justificante de recepcion, susceptible de almacenamiento e impresién, con el
sello de tiempo del Perfil de Contratante.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en uniéon temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

10.2. Documentacion a presentar por los licitadores. Sobre Unico de declaracidn
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. Dentro de este sobre
deberan incluirse, en su caso, los siguientes documentos:
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19, Declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes. La declaracion responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes se presentara redactada conforme al modelo establecido en el Anexo III al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
qgue impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada vy
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC).

29, Uniones Temporales de Empresarios. Se debera presentar una Unica declaracion
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al modelo
del Anexo III, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 de la LCSP, con una duracidon que sera coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso
de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la union.

3°, Empresas vinculadas. Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar conforme al Anexo IV una
declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
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40, Adscripcion obligatoria de medios/Concrecion de las condiciones de
solvencia. (Anexo V). El licitador adjuntara a su oferta el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales o bien la concrecion de los
requisitos de solvencia cuando asi se exija en el cuadro de caracteristicas del
contrato (apartado O).

11. MESA DE CONTRATACION, APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. DOCUMENTACION A
PRESENTAR POR LA PERSONA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA

11.1. Mesa de Contratacion. Composicion y Constitucion. A efectos de la seleccion
de las proposiciones se constituird una Mesa de Contratacion de acuerdo con lo previsto
en el articulo 326 y Disposicion adicional segunda de la LCSP, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 88.4 del Reglamento de Organizacién y Funcionamiento de la
Corporaciéon Insular y el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2017, en el que se
designa a los miembros de la Mesa de Contratacion.

El acto de apertura de las proposiciones sera publico y se celebrara en el lugar, fecha y
hora indicados en el anuncio de licitacion. Si por alguna razén no pudiese celebrarse en la
fecha senalada en el anuncio se efectuara una nueva convocatoria publicada con la
suficiente antelacion.

11.2. Apertura de la proposicion econdmica y examen de la documentacién
administrativa. Una vez constituida la Mesa, se procederd, en acto publico a la apertura
de las proposiciones presentadas y a su lectura.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la mesa procedera a calificar la
declaracién presentada por los licitadores y la restante documentacién y si observase
defectos subsanables, otorgara al empresario un plazo de tres dias habiles para que los
corrija y, en su caso, un plazo de cinco dias naturales para que presente las aclaraciones
o documentos complementarios, de acuerdo con lo previsto en los articulos 81.2 y 22 del
RGLCAP, respectivamente.

La comunicaciéon a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios
electrdnicos.

Si fuera posible en la misma sesién, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederd a evaluar y clasificar las
ofertas y realizara la propuesta de adjudicacién a favor del licitador con mejor
puntuacion.

En caso de empate entre varias ofertas se resolverd mediante la aplicacion de los
criterios de desempate previstos en la cldusula 9.4 de este pliego.
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion
de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP,
si bien el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no
podra superar los 5 dias habiles, desde la fecha del envio de la correspondiente
comunicacién.

Los criterios que determinaran las ofertas anormalmente bajas seran los establecidos en
el Anexo II.

Posteriormente, la mesa comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estda debidamente constituida, el firmante de la proposicion
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia exigida en este pliego y
no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante
comunicacidon electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte, en su caso, el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP vy la
documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2
de la LCSP; y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion.

En el caso de que el licitar propuesto como adjudicatario no esté inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas la acreditacion de la capacidad de obrar,
solvencia y ausencia de prohibicidn para contratar se realizard en la forma establecida
con caracter general, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente de este
pliego y en la disposicidon transitoria tercera de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose por el o6rgano de
contratacion a tramitar el correspondiente expediente para declararlo en prohibicion para
contratar de conformidad con lo establecido en los articulos 71.2 y 72.3 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP, la decision de no
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse
por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion.

Soélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

11.3. Documentacion a presentar por la persona propuesta como adjudicataria.
11.3.1. El licitador que haya presentado la mejor oferta, o en su caso, todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, cuando la
documentacién que ha de estar inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas no se encuentre actualizada o incluida en el mismo, debera presentar la
siguiente documentacién acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracién
responsable:

1. Capacidad de obrar:

1.1. Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el NiUmero de Identificacidon
Fiscal (NIF).

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidén Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, se acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el
gue se haga constar, previa acreditacién por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
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Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con
los entes del sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la correspondiente
Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafard a la
documentacién que se presente.

En los contratos sujetos a regulacidon armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre
Contratacidn Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

1.6. Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial
al castellano.

2. Bastanteo de poderes. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro o representen a una persona juridica, deberdn acompafar escrituras o
documentacién acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado
por la Asesoria Juridica del Cabildo de Fuerteventura.

3. Clasificacion y solvencia. De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar
contratos con el sector publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que
se determinen por el érgano de contratacion. Este requisito sera sustituido por el de la
clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros
sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato,
acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberad aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacién en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacién.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico de conformidad
con lo previsto en el apartado 3 del articulo 96 LCSP.
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Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso
de no hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentacidn acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios
previstos por el érgano de contratacién en el Anexo VI al presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por los érganos competentes de
la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unidn Europea referidos a empresarios establecidos en el
Estado miembro que expide el certificado, constituirdn una presuncion de aptitud con
respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacidn competentes que respondan a las
normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacién del Estado
miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la
certificaciéon, asi como la clasificacion obtenida.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacibn como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econdmica y financiera y técnica, se
establece en el Anexo VI.

4. Integracion de la solvencia con medios externos. En el supuesto de que los
licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 LCSP, deberan presentar ademas, la siguiente documentacion:

El licitador debera presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al
modelo establecido en el Anexo VII, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo
sefialado en el 140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la duraciéon de la
ejecucion del contrato, ponen a disposicion del licitador la solvencia y medios a los que se
compromete.
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La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan presentar la documentacion
de los apartados 1, 2, 6 y 7, y si procede, en su caso, la de los apartados 3, 4 y 5.

El 6rgano o la mesa de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar
el contrato.

5. Habilitacion empresarial. En el caso de que el licitador deba acreditar su
habilitacién empresarial de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI al presente
pliego, debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

6. Jurisdiccion de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberan
presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles, de conformidad con el Anexo III.

7. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Econémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacidon con las que venga realizando a la fecha de presentacion de
su proposicion referida al ejercicio corriente o el Ultimo recibo, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e€) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidon de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidn que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligacién de alta
en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan aportar una
certificacion de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

11.3.2. El licitador que haya presentado la mejor oferta, asi como todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados
organos, no estarda obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario
la manifestacidon expresa por parte del licitador de su inscripcion en el Registro o base de
datos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III del presente

pliego.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacién en las convocatorias de contratacidon de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién,
asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en aquél.

No es necesario acompafar a la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, el bastanteo de poderes realizado por el
Servicio Juridico del Cabildo de Fuerteventura cuando dicha representacidn conste
inscrita.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un Estado
miembro de la Unién Europea.

El érgano o la mesa de contratacion podran pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar
el contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberan concurrir en la fecha final de presentaciéon de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

11.3. Adjudicacion

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contrataciéon designado en la
cldusula 4 de este pliego.

El érgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el Unico criterio
a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio
mas bajo, sin perjuicio de la aplicacion de criterios para la determinacion de ofertas
anormalmente bajas. La adjudicacién utilizando una pluralidad de criterios se hara en
base a la mejor relacion calidad-precio.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de cinco dias, a
contar desde la conclusidn del plazo fijado en la cldusula 11.3 del presente pliego.

La adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

El 6rgano de contratacidon podré declarar desierta la licitacidon, en su caso, a propuesta de
la mesa de contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
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12. GARANTIAS.

12.1. Constitucién. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 145, debera constituir a disposicion del drgano de contratacion
una garantia definitiva, salvo que de acuerdo con lo establecido en el cuadro de
caracteristicas del contrato esté exento de constituirla en aplicacion del articulo 107 de la
LCSP. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el
licitador, excluido el Impuesto sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en
su caso, del presupuesto base de licitacion si el precio del contrato se hubiese fijado en
funcidn de precios unitarios. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el
plazo de siete dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento de acuerdo con el articulo 159.4.f) de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del
contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP:

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I
del Titulo IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos VIII y IX al presente pliego.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o
del certificado de seguro de caucién, el bastanteo se realizard con caracter previo por el
Servicio Juridico del Cabildo Insular de Fuerteventura.

La garantia definitiva se podra constituir en forma de retencion en el precio, prevista en
el articulo 108.2 de la LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la
retencién en el precio. En este caso ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de
que guarde la debida proporcidon con el precio del contrato resultante de la modificacién,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el
adjudicatario deberad reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisidon de precios conforme a lo sefalado en el Capitulo II del Titulo III del Libro I.
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12.2. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva. Aprobada la liquidacién del
contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva y transcurrido el plazo de garantia de los servicios determinado en el presente
pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidon del contrato y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

13. FORMALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato deberda formalizarse en documento administrativo que se ajustard con
exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacidon de la adjudicacién a los licitadores en
la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP, cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 LCSP.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con los articulos 145 y 202 de la LCSP son condiciones especiales de
ejecucion las establecidas en el Anexo X al presente pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecuciéon que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecuciéon del mismo.

15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
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De conformidad con el articulo 122.3 de la LCSP y a los efectos previstos en el articulo
211.1, apartado f) de la LCSP tienen caracter de obligacién contractual esencial las
establecidas en el Anexo XI al presente pliego.

16. EJECUCION DEL CONTRATO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

16.1. Ejecucion del contrato. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura
del contratista, segun lo dispuesto en el articulo 197 LCSP, sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 239 de LCSP, con sujecion a las clausulas de este pliego y a las del de
prescripciones técnicas y se considerara cumplido cuando su objeto se haya realizado en
su totalidad a satisfaccion de la Administracion.

16.2. Derechos y obligaciones del contratista.
16.2.1. Abonos al contratista.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direcciéon de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por
la direccidn facultativa se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dara lugar a la certificacidon
mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que
corresponda.
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A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del o6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del dérgano de contratacion y del destinatario, segun lo
dispuesto en el Anexo XIII al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase,
deberda abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrdnica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran
el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y
a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo
dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433215745447304322 en http://sede.cabildofuer.es




(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA -

Cabildo de Fuerteventura

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP si asi se prevé en el Anexo I al
presente pliego. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en dicho anexo.

16.2.2. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizaciéon del contrato en
el supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IGIC y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicaréa como partida
independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como
en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula
23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contrataciéon de obras del
Estado.

El contratista estd obligado no sdélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de
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adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion
de las mismas.

16.2.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y
de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento
de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien
en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacién. El convenio colectivo
de aplicacién para este contrato viene reflejado en el Anexo I del presente PCAP.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevenciéon de riesgos laborales e inserciédn sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad que seran aplicables a los servicios prestados durante la
ejecucion del contrato, seran los sefalados, en el Anexo XIV al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato esta obligado a suministrar a la Administracidén, previo requerimiento, toda
la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecucion del
contrato y el CABILDO DE FUERTEVENTURA, por cuanto aquél queda expresamente
sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la Unica responsable y
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratacién, Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y
tributaria, por cuanto dicho personal en ningln caso tendra vinculacién juridico-laboral
con el CABILDO DE FUERTEVENTURA, y ello con independencia de las facultades de
Control e Inspeccidn que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
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En ningln caso la entidad contratante podra instrumentar la contratacion de personal a
través del contrato de servicios. A la extincion de los contratos de servicios, no podra
producirse en ningun caso la consolidacién de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector
publico contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administracion deben
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de
la relacion juridico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

16.2.4. Confidencialidad. En relacion con la confidencialidad sera de aplicacidon lo
dispuesto en el articulo 133 LCSP.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco anos desde el
conocimiento de la informaciéon de conformidad con el articulo 133.2 de la LCSP.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacion. A
estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres la relaciéon de
documentacién para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el
motivo de tal caracter.

16.2.5. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razon de la prestacién del contrato, obligacién que subsistird aun después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de
los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su
trabajo.
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16.2.6. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS
16.2.6. A) Seguros

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se indican en el Anexo XV.

16.2.6. B) Responsabilidad por dafos y perjuicios

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios sera el establecido en el articulo 196
LCSP, conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los danos y perjuicios
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los
dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion
de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion procedera a la imposicion de
las penalidades que se determinen en el Anexo XII al presente pliego.

17. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION
17.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los
supuestos y los—requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la
cesién a un tercero cuando ésta suponga una alteracidon sustancial de las caracteristicas
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

17.2. Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacidon parcial del mismo, salvo que
conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la
prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215
LCSP.
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La infraccidon de estas condiciones, asi como la falta de acreditaciéon de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de
las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segun lo establecido en el Anexo XII al presente pliego.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217
LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal
gue asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por
las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién
del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicaciéon del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecuciéon de éste, al 6rgano de contratacién su intencidon de
celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificdndolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion
del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha
acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracidn responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecuciéon del contrato principal, y
toda la informacidén necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, seflalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En este caso, si los
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto si la
Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de
contratacion, cuando éste lo solicite, relacidon detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién,
junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud
de la Administracién justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de
ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su caso, se
prevea en el Anexo XII al presente pliego.

Las actuaciones de comprobacion y de imposicidn de penalidades por el incumplimiento
previstas en el apartado 1 del articulo 217.2 LCSP, seran obligatorias en los contratos de
obras cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la
subcontratacion sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relacién a los
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal
el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacion podra acordar que
se realicen pagos directos a los subcontratistas si el contratista principal incumple las
condiciones pactadas con aquel en los términos establecidos en el citado articulo 216 de
la LCSP.
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Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relaciéon con la Administracién contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

18. EJECUCION DE LA OBRA
18.1. Direccion facultativa.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccidon facultativa efectuarad la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacidn de la obra ejecutada, ajusténdose a
lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funciéon interventora serda misiéon de la direccion
facultativa, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como
sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de catas o sondeos cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la
direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucidon y reparaciéon de las
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la
demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y
en el RGLCAP.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, en una cuantia maxima
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equivalente al 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra. No obstante, no
tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la
calidad y en la ejecucion de la obra.

El Cabildo se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectle el ensayo y
controles de calidad. Los gastos se deduciran de las certificaciones de obra
correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo. Los pagos a la empresa
qgue efectle el ensayo y controles de calidad los realizara el Excmo. Cabildo Insular.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccién de la obra.

18.2. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefiniciéon debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

18.3. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde
la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
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misma al érgano que celebré el contrato. El acta de comprobacién debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y clausula 24 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constarad explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolverad lo que proceda. El procedimiento de la modificacidon se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucidon empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, serad necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca
la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucidn.

El acta de comprobaciéon del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

18.4. El plan de seguridad y salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
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octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucidn de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacién antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
designado para la obra, o en su caso, la direccion facultativa.

18.5. Programa de trabajo.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el
contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del érgano
de contratacién correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el
articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacidon resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentaciéon, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

18.6. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo
inicial de ejecucién, el érgano de contratacién se lo concedera, dandole un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose los
requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en
la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacién podra
conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que en
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su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los articulo 192 y siguientes de la
LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracion podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de
penalidades que figuran en el Anexo XII al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IGIC excluido el érgano de contratacidon estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades .En este Gltimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion
del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracidon, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el Anexo XII al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista la indemnizacion por dafos
y perjuicios.

19. MODIFICACION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS
19.1. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés publico
en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 @ de la Seccion 32 del Capitulo I
del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacion sélo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el
apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacidon de este contrato en los términos previstos en el Anexo XVI al
presente pliego, en la forma y con el contenido sefalado en el articulo 204 de la LCSP.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433215745447304322 en http://sede.cabildofuer.es




(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA -

Cabildo de Fuerteventura

Las modificaciones acordadas por el organo de contratacién seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccién 4 2 de la
Seccién 32 del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y
203 LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

19.2. Suspension del contrato.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP,
cladusulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la suspension del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5
LCSP, la Administracion abonara al contratista los danos y perjuicios efectivamente
sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en citado precepto (208 LCSP).

20. EXTINCION DEL CONTRATO, TERMINACION DE LA OBRA, RECEPCION Y
LQUIDACION

20.1. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 LCSP, asi
como las previstas en el Anexo XVII al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
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cabo por el 6rgano de contrataciéon en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a
los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP, asi como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

20.2. Terminacion de la obra.

El contratista, con la antelacidon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito
a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacidn o ejecucién del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcidn. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepcién y la
comunicacién, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

20.3. RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION
20.3.1. Recepcion de las obras.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de
su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcién de la misma.

Dicho acto serd comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobaciéon material de la
inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta,
las dara por recibidas, levantdandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién la direccidon
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta,
y la direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

20.3.2. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccidon facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, salvo que la naturaleza de la obra exija un plazo mayor, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados
a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutada, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP salvo que se
hubiese fijado un plazo superior a un mes parea la medicion de las obras en cuyo caso
sera de aplicacion lo previsto en el articulo 166.9 del RGLCAP

20.4. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y seréd el indicado
en el apartado I del cuadro de caracteristicas del contrato al presente pliego. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefalados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la
direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacidon de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Siempre gue por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el
articulo 168 del RGLCAP.

20.5. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanaciéon de
éstas.
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afos a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

21. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucidon del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspecciéon de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucidon del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningdn
caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del
contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdan de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 LCSP.

22. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

El presente acto administrativo pone fin a la via administrativa, y en consecuencia podra
ser recurrido potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que lo ha dictado o
ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, segun
disponen los articulos 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo comin de las administraciones publicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdiccion contencioso-administrativa.
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En su caso, no se podra interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimaciéon presunta del recurso de
reposicion interpuesto.

El plazo para la interposicion del recurso de reposicion serd de un mes. Transcurrido
dicho plazo, Unicamente podra interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revision.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo serd de dos meses
contados desde el dia siguiente al de la notificacién de este acto.
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ANEXOS PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION DE LA OBRA “AUTOCONSUMO EDIFICIOS
MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”

ANEXO I. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, REVISION DE PRECIOS Y CERTIFICACIONES ANTICIPADAS POR
ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTALACIONES Y EQUIPOS

» LOTE 1. AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL,
T.M. TUINEJE

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe: 33.113,84 €, IGIC incluido.

El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) asciende a la cantidad de dos mil veintiln
euros con tres céntimos (2.021,03 €), resultado de aplicar un tipo impositivo del 6,5%.

Desglose del presupuesto base de licitacion: consta en el proyecto de obra.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe: 31.092,81 €, IGIC excluido.
El importe del IGIC es 2.021,03 €, resultado de aplicar un tipo impositivo del 6,5%.

Desglose: no se prevén modificaciones.

REVISION DE PRECIOS.
Dada la naturaleza y duracion del contrato, no procede la revisiéon de precios.

CERTIFICACIONES POR ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTALACIONES Y EQUIPOS.

No se autoriza el abono de certificaciones de esa naturaleza.

> LOTE 2. AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO CULTURAL DE
GRAN TARAJAL, T.M. TUINEJE

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe: 36.488,47 €, IGIC incluido.
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El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) asciende a la cantidad de dos mil
doscientos veintisiete euros (2.227 €), resultado de aplicar un tipo impositivo del 6,5%.

Desglose del presupuesto base de licitacion: consta en el proyecto de obra.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe: 34.261,47 €, IGIC excluido.
El importe del IGIC es 2.227 €, resultado de aplicar un tipo impositivo del 6,5%.

Desglose: no se prevén modificaciones.

REVISION DE PRECIOS.
Dada la naturaleza y duracion del contrato, no procede la revisidon de precios.

CERTIFICACIONES POR ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTALACIONES Y EQUIPOS.

No se autoriza el abono de certificaciones de esa naturaleza.

CONVENIO COLECTIVO DE APLICACION

Convenio Colectivo de sector de la construccion de Las Palmas

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433215745447304322 en http://sede.cabildofuer.es




(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA -

Cabildo de Fuerteventura

ANEXO II. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA
DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

La adjudicacién se realizara teniendo en cuenta una pluralidad de criterios en base a la
mejor relacidon calidad-precio (articulo 145.2 de la LCSP), de acuerdo con los criterios que
se relacionan a continuacién, atendiendo por un lado como criterio cuantitativo al precio
y por otro, a criterios sociales (cualitativos) y mejoras técnicas.

Criterios Puntuacion
1. CRITERIOS ECONOMICOS 60
2. CRITERIOS SOCIALES 5
2.1.INCORPORACION AL MENOS UNA PERSONA CON 2
DISCAPACIDAD
2.2.INCORPORACION AL MENOS UNA MUJER 3
3. CRITERIOS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 35
3.1.MEJORA TECNICA EN POTENCIA DE GENERACION 30
3.2.MEJORA EN PLAZO DE EJECUCION 5

Justificacidn de los criterios de adjudicacién propuestos.

En relacidon con lo recogido en el articulo 126.4 LCSP, tal y como se observa en los
proyectos de obras, se trata de unas actuaciones de transformacion y mejora energética
de edificios existentes municipales, que sin lugar a dudas van a afectar al medio
ambiente de manera positiva, por cuanto se reduce la huella de carbono al producir y
consumir energia renovable frente a la energia convencional procedente del petréleo, y
por tanto los criterios establecidos se han definido aplicando criterios de sostenibilidad y
de proteccién ambiental.

Los distintos criterios establecidos son criterios econdmicos, cualitativos y mejoras
técnicas medioambientales y se justifica ademas, cada uno de ellos, por razones de
experiencia en la contratacién de este tipo de obras realizadas por esta corporacidon en
los Ultimos afios:

-Criterios _econdmicos: Dadas las caracteristicas del sector en continua evolucion
donde se producen altas y bajas en precios del mercado, que mejoran la competencia y
se optimizan los recursos econdmicos de inversidon publica, se propone como uno de los
criterios el econémico.

-Criterios sociales: Se definen en los mismos un componente social de las obras a los
efectos de facilitar la integracion social de las personas con discapacidad y la
incorporacién de la mujer al mercado laboral.

-Criterios medioambientales: Se justifica este criterio por cuanto se permiten
propuestas que mejoren la reduccién de gases invernadero.

1. CRITERIOS ECONOMICOS (60 puntos).
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El precio se valorara al menos con el 60% del valor final de las ofertas (60 puntos). La
oferta mas ventajosa, es decir, la mas baja se definird como O, la siguiente O, y asi
sucesivamente O, La puntuacién maxima por precio de la oferta mas ventajosa .

0;= 60 puntos (P;), asignandoles al resto de las ofertas (O,) el valor en puntos
proporcional a partir de las siguientes expresiones:
P,= 60 puntos

Se determinara el valor A;=Pg -0;, es decir, la diferencia entre el presupuesto base de
licitacién y la oferta econdémica:

A;= Pg.-0O4
Ay= Pg. -0,
A= PBL'On

Las puntuaciones definitivas de cada oferta seran pues:
P;= 60 puntos
P2= (Axx60)/A;
Pn= (A.x60)/A;

2. CRITERIOS SOCIALES (HASTA 5 PUNTOS).
Se valorara el fomento de la integracion social de personas con discapacidad asi como de
integracion de la mujer en este tipo de trabajos:

-Si se compromete a asignar a la obra al menos una persona con discapacidad se
obtendra una puntuacién de 2 puntos.

-Si se compromete asignar a la obra al menos una mujer se obtendra una puntuacion de
3 puntos.

En caso de incumplimiento se establece la penalidad del 10% del precio del
contrato.

3. CRITERIOS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES (HASTA 35 PUNTOS).

Las mejoras medioambientales que se presenten a los proyectos de referencia deberan
estar suficientemente especificadas en la oferta correspondiente, y tendran como
finalidad la mejora de la huella de carbono en la produccién de energia renovable, en
consecuencia, podran permitirse mejora en potencia de generaciéon (mayor potencia de
generacion = a menor necesidad de energia convencional) y mejora en plazo (a menor
plazo de ejecucidn se iniciara antes la produccion de energia renovable):

3.1) Mejora técnica en potencia. (hasta 30 puntos).
3.2) Mejora en plazo de ejecucion. (hasta 5 puntos).
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3.1) Mejora técnica en potencia de generacién (hasta 30 puntos).

Debera especificarse la mejora en potencia de generacion que se oferte, considerandose
base la potencia minima de generacion de los proyectos, por encima de la cual se oferta
potencia adicional.

El citado incremento de potencia deberd acompanar planos o descripcion de los
elementos adicionales justificados para soportar el debido incremento de potencia tales
como inversor y o regulador. Si el incremento de potencia no se justifica técnicamente no
se podra valorar dicha mejora. La mejora en potencia podra realizarse en la potencia de
la propia placa, o en el nimero de placas siempre que haya espacio para ello.

La mejora en potencia podra ser coordinada con la mejora de la capacidad de
almacenamiento de las baterias:

-Proyecto de Casa Palacio de Tuineje:

Potencia de generacién prevista: 36 Uds. * 260 Wp = 9.360 wp.

Capacidad de acumulacién prevista: 3000 Ah.

-Proyecto de Centro Cultural Gran Tarajal:

Potencia de generacion prevista: 36 Uds. * 260 Wp = 9360 wp

Capacidad de acumulacion prevista: 3000 Ah

Por tanto, en la oferta a presentar se definird si mejora en potencia de la siguiente

forma:

Mejora en potencia en placas: n° placas, Wp por placa y potencia total.

Mejora en capacidad baterias: Incremento en Ah de baterias.

A efectos de asignacion de puntos se obtendran con criterios de proporcionalidad tanto
en aumento de potencia, como en mejora de capacidad de la siguiente manera:

-Mejora en potencia hasta 20 puntos. (La mejor oferta 20 p el resto proporcional).

-Mejora en capacidad de acumulacién hasta 10 puntos. (La mejor oferta 10 p el
resto proporcional).

P1= Mejor oferta = W (W mayor incremento de potencia) = 20 puntos

P2= Segunda oferta en W adicionales= W2, obtendrd una puntuacién
proporcional de la siguiente manera:

P2= W2 * 20 / W1 y asi sucesivamente. P3= W3 * 20 / W1 ...

P1= Mejor oferta = AC (AC mayor incremento de capacidad de
acumulacién) = 10 puntos

P2= Segunda oferta en AC adicionales= AC2, obtendrd una puntuacion
proporcional de la siguiente manera:

P2= AC2 * 10 / AC1 y asi sucesivamente. P3= AC3 * 10 / AC1
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3.2) Mejora técnica en el plazo de ejecucién (5 puntos).

Por cada dia de adelanto de la ejecucion del contrato se valorara con 0,5 puntos hasta un
maximo de 5 puntos.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

A efectos de determinar las ofertas que incurran en baja anormales se considerara lo
siguiente:
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1) Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2) Cuando concurran dos licitadores, la oferta sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, se
excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

4) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

La valoracion de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las
ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa
0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unién temporal. Asimismo, se
estara de acuerdo a lo establecido en el articulo 86 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuara conforme al
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP.

Para la consideracidn, en su caso, de los valores de la oferta econdmica como anormales
o desproporcionados, se debera acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de
la oferta con el Convenio Colectivo sectorial de aplicacion, asi como la reducciéon de los
costes de la empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratacién: recursos
materiales, recursos humanos, medios técnicos, de comunicacion, logisticos,
organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificacion
deberan acreditarse de modo fehaciente las circunstancias que lo motivan.

Documentacion a aportar por la entidad licitadora para justificar una oferta
anormal o desproporcionada:

Desglose de gastos de las partidas de explotaciéon estimadas durante la vigencia del
contrato incluidos, en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.

Documentacién justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la
oferta ha incurrido en anormalidad.
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Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones
incluidas en el contrato.

Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.
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ANEXO 1III. DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAIJES

[0 o1/ o] 1 - 1S , con DNI nUMEro.......ccvvvvvvvennnnnn. en
nombre (propio) o (de la empresa que representa)......ccveevvieriererernerieieaeaaeenanes entidad
que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con NIF...........cccoeviiiiiinnnnns y domicilio
1= o= | USSP - o B calle...............
.................................................................... namero...............enterado del anuncio
publicado en el perfil del contratante! del dia ...... de......oonnnn. de.......onus y de las

condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicacion del contrato de obras correspondiente al proyecto
denominado "AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y
CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”, para e LOTE n°_ denominado
e S€ COMpromete a su ejecucion, con estricta
sujecién a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio
de....ocvcvcrririsisieeenee:. €@Uros (en nimero), al que corresponde por IGIC
(tipo.........%)2 la cuantia de.....c.ccciriririrircrrieiines.€Uros,  (en  namero),
totalizandose la oferta en..........c.cccererererenenn . €Uros (€n nimero).

De conformidad con los criterios de adjudicacion definidos en el Anexo II del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, completar:

> Se compromete a asignar a la ejecucion de la obra:
Criterios sociales SI NO
Al menos una persona con discapacidad
Al menos una mujer

> Mejoras técnicas:
Marcar mejora

Criterios técnicos SI NO Mejora
Mejora técnica en potencia de generacion* (W)
Mejora en capacidad de acumulacion* (AC)

Mejora técnica en el plazo de ejecuciéon* (dias)

(*) En cuanto a potencia de generacién, en el cajetin de mejora debe incluirse Potencia total adicional en W (sélo potencia
adicional).

(**) En cuanto a capacidad de acumulacion, en el cajetin de mejora debe incluirse incremento en Ah en baterias. (solo
incremento en Ah).

(***) En cuanto a plazo de ejecucion, en el cajetin de plazo debe incluirse dias de adelanto en la ejecucién del contrato.

! Se indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya aparecido el
anuncio.

2 Precisar tipo IGIC aplicable al contrato.
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Declara que, a efectos de la licitacidon, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.c)
del articulo 159 de la LCSP en concordancia con lo que dispone el articulo 69 del mismo
texto legal, este licitador (sefialese lo que proceda):
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O No concurren en UTE a la presente licitacion.

O Concurre en union temporal de empresas UTE manifestando, a efectos de esta
licitacion, las siguientes circunstancias y compromisos:

Nombre vy circunstancias de las empresas que constituirdn la union temporal, y
porcentaje de participacidon de cada una:

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICPANTE EN LA UTE % DE PARTICPACION

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Contar con personalidad juridica y estar constituida cumpliendo todos los requisitos
legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los fines
sociales, objeto o ambito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido en
sus estatutos o reglas fundacionales.

- Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta, que
cuenta con la adecuada clasificacién y/o solvencia econdmica, financiera y técnica, que
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no esta
incurso en prohibicion de contratar alguna.

- Que se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el pliego de
clausulas administrativas, asi como especialmente con todas condiciones especiales de
ejecucion de aplicacion al contrato, de conformidad con lo establecido en el Anexo X,
durante toda su ejecucién, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan

caracter contractual esencial podran ser causa de resolucién del contrato de
conformidad con el articulo 211. f) de la LCSP.

- Que integra la solvencia por medios externos:

O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

O No.

- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.
O No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado
2 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de
igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta
obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Declaracion relativa a la aplicacion de los criterios sociales de desempate
establecidos en la clausula 9.4 del pliego:
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A los efectos prevenidos en la clausula 9.4 del presente pliego, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 147 de la LCSP para el supuesto de proposiciones igualadas
desde el punto de vista de los criterios que hayan de servir de base para la adjudicacién
del contrato, y a efectos de la aplicacion de los criterios sociales de desempate
establecidos en la citada clausula todos ellos referidos a la fecha de finalizacion del plazo
de presentacidn de ofertas, este licitador declara los siguientes extremos:

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de
trabajadores con discapacidad, senalandose igualmente el nimero de trabajadores
con discapacidad fijos en plantilla:

- Porcentaje total de trabajadores con discapacidad en plantilla: ............. (Indiquese
el porcentaje cuando proceda)

- Numero total de trabajadores con discapacidad fijos en plantilla: ......... (Indiguese el
numero total, cuando proceda)

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de
trabajadores en situacion de exclusion social, sefaldndose igualmente el nimero de
trabajadores fijos en plantilla en dicha situacion:

- Porcentaje total de trabajadores en situacion de exclusidon social en plantilla:
............. (Indiquese el porcentaje cuando proceda)

- Numero total de trabajadores en situacion de exclusion social fijos en plantilla:
......... (Indiquese el numero total, cuando proceda)

- Tener el siguiente porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa:

En relacion con la anterior declaracion, se compromete a acreditar documentalmente
ante el Organo de Contratacién, y a su requerimiento, en el supuesto de producirse en el
procedimiento un empate entre la oferta presentada por este licitador y cualquier otra o
varias de las ofertas validas presentadas

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administracién contratante para que
acceda a la informacidén que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios:
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L]si 1 No

- Que la empresa a la que representa estd inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico.

[]si 1 No

En relacion a la obligatoriedad de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) para el procedimiento abierto
simplificado exigible a partir del 9 de septiembre de 2018 (Disposicién Transitoria
Tercera de la LCSP), con fecha 24 de septiembre de 2018, la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado ha considerado oportuno adoptar una
Recomendacion sobre la aplicacion del requisito de inscripciéon en el ROLECE del articulo
159 de la LCSP, flexibilizando el requisito de inscripciéon en el mismo, de forma que no
cabe entender que el requisito de la inscripcion sea exigible, por lo que se podra acudir
a las condiciones de aptitud para contratar que establece la ley con caracter general. No
obstante, el licitador tendrd que acreditar que cuenta con la correspondiente solicitud
de inscripcion en el ROLECE de fecha anterior al 9 de septiembre de 2018.

En caso de que la empresa no se encuentre debidamente inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, la empresa declara
responsablemente que cuenta con la correspondiente solicitud de inscripcion en el
ROLECE de fecha anterior al 9 de septiembre de 2018.

[]si ] No

*E| 6rgano de contratacién podra requerir en cualquier momento la acreditacién de la
documentaciéon que justifique la solicitud de la inscripcion.

-Las notificaciones se efectuaran mediante comparecencia en Sede electrdénica del
Cabildo de Fuerteventura de conformidad con lo establecido en el articulo 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. A tal efecto, se deberd indicar una direccién de correo
electrénico para efectuar los avisos previstos en el articulo 41.6 de la LPAC.

] Indicar direccidn:

Fecha y firma del licitador
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ANEXO IV. DECLARACION DE EMPRESA VINCULADAS

(Do) a V45 Io] 2 T= IR ., con DNI nNUMEero.........coovvvviviinnnns en
nombre y representacidn de la Sociedad ........cccccooiiiiiieiiiie e ., con N.LF.
.................. al objeto de participar en la contratacion de la obra de “"AUTOCONSUMO
EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”,
convocada por el Consejero Insular del Area de Desarrollo econémico, modernizacién
tecnoldgica y fomento del empleo.

DECLARA bajo su responsabilidad:
Que a los efectos previstos en el articulo 149 de la LCSP en la presente licitacién:

[ ] No participan empresas vinculadas con la empresa oferente en los términos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[ ] Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, en los términos del articulo
42.1 del codigo de Comercio, las incluidas en la siguiente relacion, sin que exista ninguna
otra empresa en la que concurran los requisitos sefialados en el citado precepto.

RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE QUE
PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO

N° | NOMBRE O RAZON SOCIAL NIF/CIF

*Este anexo se cumplimentara si el anexo II de este pliego prevé la existencia de
ofertas anormalmente bajas.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO V. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS/CONCRECION DE LAS
CONDICIONES DE SOLVENCIA

DON/DOM@ et ., con DNI NUMEro.......ccvvvvnvnvnnnnnn. en
nombre y representacion de la Sociedad ..., ., con N.I.F.
.................. al objeto de participar en la contratacion de la obra “AUTOCONSUMO
EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”,
convocada por el Consejero Insular del Area de Desarrollo econémico, modernizacion
tecnoldgica y fomento del empleo.

Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato todos los medios personales vy
materiales necesarios para ejecutar el proyecto de obra.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO VI. SOLVENCIA Y HABILITACION PROFESIONAL

En el presente procedimiento de contratacion es preciso disponer de la siguiente
solvencia y habilitacion profesional, de acuerdo con lo previsto en el articulo 77.1 a) de la
LCSP para contratos de obras inferiores a 500.000,00.-€.

Las empresas podran acreditar su solvencia, indistintamente, mediante su clasificacion o
bien acreditando los requisitos especificos de solvencia:
> CLASIFICACION

Dado que el proyecto de obras que se pretende contratar dispone de un presupuesto
estructurado segun el cuadro siguiente:

Proyecto de Casa Palacio de Tuingje:

CAPITULOS P.EM. % OBRA
PUESTA A TIERRA 319,39 1,22
ESTRUCTURA 3.022,49 11,57
OBRA CIVIL Y APARAMENTA 1.217,60 4,66
INST FOTOVOLTAICA 21.568,93 82,55
26.128,41 100,00

Proyecto de Centro Cultural Gran Tarajal:

CAPITULOS P.EM. % OBRA
PUESTA A TIERRA 593,27 2,06
ESTRUCTURA 4.081,80 14,18
OBRA CIVIL Y APARAMENTA 1.660,91 5,77
INST FOTOVOLTAICA 22.455,17 77,99

28.791,15 100,00

Atendiendo a la clasificacion y registro de empresas establecidas en el vigente RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas articulo 25, corresponde una clasificacion de:

GRUPO: I Instalaciones eléctricas

SUBGRUPO: 9. Instalaciones eléctricas
sin cualificacion especifica.

La categoria de la misma, de acuerdo con el articulo 26 del citado Reglamento, al ser una
obra inferior a 1 afio, y por ser de cuantia inferior a 150.000,00 euros, la categoria es:

CATEGORIA: 1
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> REQUISITOS ESPECIFICOS DE SOLVENCIA

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: Atendido su presupuesto base de licitacién
y de conformidad con el articulo 87 de la LCSP, se acreditara por el siguiente medio:

o Volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres uUltimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucion o de inicio por actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion. El
volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el
valor estimado del contrato. Al respecto, el importe anual, incluidos impuestos,
que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el ano de mayor ejecucién
del periodo antes indicado, sera igual al valor estimado del contrato, esto es
59.120,38¢€.

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera
del empresario se efectuard mediante la aportacion de la declaracion del
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa, conforme a
lo establecido en el articulo 87.1.a) y 87.2 de la LCSP.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL: De acuerdo con el articulo 88 letra b) y f) de
la LCSP, la solvencia técnica o profesional se acreditara:

- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion (Art. 76.1 LCSP), que como minimo, debera disponer de un Ingeniero
Técnico competente o grado equivalente, asi como del personal operario debera de
disponer cualificacion para las obras de energia.

- Igualmente debera acreditar la maquinaria minima a disponer en obra (art. 76.2
LCSP), camidn grua.

Habilitacion profesional: El adjudicatario debera de disponer de un Ingeniero Técnico
competente o grado equivalente, asi como de personal operario cualificado para obras de
energia.
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ANEXO VII. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

DON/DONE et e e e ., con DNI nUMero.........ccoevviviinennn. en
nombre y representacion de la entidad ... ., con N.I.F.

..................... al objeto de participar en la contratacién de la obra “AUTOCONSUMO
EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y CENTRO CULTURAL, T.M. TUINEJE.”

Y, DON/DONA ocoiiieiictieceiecte ettt ., con DNI nUmero.........coevvvivvnninnns en
nombre y representacién de la entidad

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion del Cabildo de Fuerteventura son
los siguientes:

v
v

- Que durante toda la ejecucidn del contrato dispondran efectivamente de la solvencia
0 medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicién efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a
condicion o limitacion alguna.

Fecha

Firma del licitador Firma de la otra entidad
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ANEXO VIII. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

................................................................ NIF ... con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) N . e en la
calle/plaza/avenida . T T

C.P.............y en su nombre (nombre y apellldos de Ios Apoderados) ..............................

................................................ con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta del bastanteo efectuado por el Servicio Juridico del Cabildo de Fuerteventura, con

feCha o

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado).................... NIF...oiiiieees en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
Lo =] ir=1 11 T P

C e e eteeeeeteeetesteeeteestesteeeteestesteestesssestessteseestesseseeestesesieeateetesiteeateeeeieeareannpaes para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacion
asumida por el garantizad)......ccccieeiiriii e e
ante el Cabildo de Fuerteventura por importe de euros:(en letra).......ccccceevvieeiieiennenn,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al
primer requerimiento del Cabildo de Fuerteventura, con sujecién a los términos previstos
en la normativa de contratacién de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y a la Instruccion de la Tesoreria del Cabildo en materia de constitucion de
garantias.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Cabildo de
Fuerteventura, no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en
el Registro especial de Avales con el nimero...................

................................................................. (lugar y fecha)

................................................ (razoén social de la entidad)
............................................... (firma de los Apoderados)

ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
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Certificado NUMErO......ccccooeveiiice e, (en adelante, asegurador), con domicilio en
........................ , calleniiiiiiciviieviviievieeeii, ¥ NIFvee.. debidamente
representado por don .......ccceiiiii i con poderes suficientes para obligarle

en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado efectuado por el Servicio Juridico del
Cabildo de Fuerteventura, con fecha .......covviiiiiiiii i

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)...........ccovvevivenennen NIF............ , en
concepto de tomador del seguro, ante ..., en adelante
asegurado, hasta el importe de euros ... . en los términos y

condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato

TR ..en concepto de garantia definitiva para responder de
Ias obhgaaones penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no darda derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacidén, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
del Cabildo de Fuerteventura, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Cabildo de Fuerteventura
autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria, y a la
Instruccién de la Tesoreria del Cabildo en materia de constitucidn de garantia.

Firma: Asegurador

ANEXO X. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion se establecen las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
el incumplimiento de las cuales dara lugar a la imposicidon de penalidades, salvo las que
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se determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideracidn como causa de
resolucidon del contrato por tener caracter de obligacion principal letra f) del articulo 211
de la LCSP y las que se tipifiqguen como infraccién grave a los efectos establecidos en la
letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP 2017.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 202.1, se establece como condiciones
especiales de ejecucién para esta obra la siguiente:

-De tipo social o relativas al empleo:

1.- La empresa adjudicataria debera estar al corriente durante toda la ejecucion
del contrato del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y de sus
obligaciones tributarias. Se aportara certificacidon positiva de su cumplimiento en
la fase previa a la adjudicacién, asi como una vez transcurridos seis meses de la
ejecucion del contrato y en su caso de la prérroga. Se aportara certificacion
positiva de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicacion.

2.- La empresa adjudicataria debera cumplir durante toda la ejecucion del
contrato el Convenio Colectivo sectorial de aplicacion completa.

3.- Cumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al contrato. “El
organo de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el contratista ha de hacer a los trabajadores que participan en la ejecuciéon del
contrato. A tal efecto, se establece la siguiente condicidn especial de ejecuciéon con
el caracter de esencial, cuyo incumplimiento, sera causa de resolucion del
contrato: - El adjudicatario debera estar al corriente de pago de las ndminas del
personal que participe en la ejecucién del contrato. Se considerard que se
incumple la citada condicién cuando se produzca un retraso o impago en el abono
de las nédminas en mas de dos meses. A tal efecto, la Administracién podra exigir,
junto a la factura el envio de certificacion acreditativa de que el contratista se
encuentra al corriente en el pago de las ndminas de los trabajadores que ejecuten
el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.

-De tipo medioambiental:

1. El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucidon del contrato. Asi mismo
deberd retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los
contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de
gestidon de residuos autorizado.

ANEXO XI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

De conformidad con los articulos 122.3 y 211.1, apartado f) de la LCSP tienen caracter
de obligacién contractual esencial las siguientes.
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- El incumplimiento de la adscripcién de medios personales y materiales: Si

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién definidas en el Anexo X:
Si, en cuanto al incumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al
contrato.

- El incumplimiento de los criterios de adjudicacién: No procede.
ANEXO XII. PENALIDADES

A. Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso previstas en el
articulo 192 de la LCSP: Hasta el 10% del precio del contrato.

B. Penalidades por demora en la ejecucidn: las previstas en el articulo 193.3 de la
LCSP.

C. Penalidades por incumplimiento de la adscripcién de medios personales y materiales:
No procede.

D. Penalidades por incumplimiento de las normas en materia de subcontratacion: Hasta
el 10% del precio del contrato.

E. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: El 5% del
precio del contrato por cada una de las condiciones que se incumplan.

F. Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicacién: Se establece la
penalidad del 10% del precio del contrato.

ANEXO XIII. DATOS PARA LA PRESENTACION DE FACTURAS

En cumplimiento de lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésima Segunda de la
LCSP, los datos a tener en cuenta por el empresario que resulte adjudicatario para la
facturacién a esta Administracion de los trabajos realizados en cumplimiento del objeto
contractual son los siguientes:
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Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad Publica:
Intervencion de Fondos. Cddigo: L03350002

Organo de contratacion: Consejero Insular de Area de Desarrollo Econémico,
Modernizacién Tecnoldgica y Fomento del Empleo

Servicio Promotor: Industria y Actividades Clasificadas. Cédigo: GE0001757

ANEXO XIV. DEBER DE INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA LCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en materia
de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, en:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es

C/ Pio Baroja n® 6

28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

Instituto Canario de Sequridad Laboral

Calle Le6n y Castillo 200, 12 Planta. Edificios de Usos Multiples III
35003. Las Palmas de GC.

Telf: 928 307 754.

Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or

Calle Ramon Y Cajal 3, semisétano 1, local 5.

38003 Santa Cruz de Tenerife.

Telf: 922 477 779

Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or

Servicio Canario de Empleo

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Servicios Centrales del Servicio Canario de|Servicios Centrales del Servicio Canario de
Empleo Empleo
en Tenerife en Gran Canaria
Av. Doctor de la Rosa Perdomo, n© 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764
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Podran obtener asimismo informaciéon general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:

Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es

Informacion Tributaria

Telf: 901 335 533 /915 548 770

Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

Administracion Fuerteventura
Codigo: 35018

Avenida: 1° de Mayo, 92

35600, Puerto del Rosario
Teléfono: 928 85 22 00

Fax: 928 85 11 16

Comunidad Auténoma de Canarias

Agencia Tributaria Canaria
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/inicio.jsp
Oficinas de atencién al publico

Administracién en Fuerteventura:

Calle Primero de Mayo 1.

35600, Puerto del Rosario

Teléfono: 928 117 451

Fax: 928 117 462

Podran obtener asimismo informacidén general sobre las obligaciones generales relativas a
protecciéon del medio ambiente en:

Comunidad de Canarias

Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/

Calle Profesor Agustin Millares Carlo, 18 Edf Servicios Mdltiples II Planta 5 @, 35003 Las
Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Teléfono: 928 30 65 50

Cabildo de Fuerteventura

Area Insular de Infraestructuras, territorio y Medio Ambiente.

Servicio de Medio Ambiente y Caza

Calle Lucha Canaria 112, 35600 Puerto del Rosario

Telf: 928 861 115

Fax: 928 856 073

Email:cabildone@gmail.com

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes en

materia de igualdad de género en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iqualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
C/ Condesa de Venadito n° 34

28027 - Madrid
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Telf: 914 528 500
Comunidad de Canarias

Instituto Canario de Igualdad

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

Oficina en Las Palmas de GC:

Calle Profesor Agustin Millares Carlo, 18 Edf Servicios Multiples II Planta 3 @, 35003.
Telf: 928 30 63 30.

Oficina en Santa Cruz de Tenerife:

Calle San Sebastian, 53, 38061

Telf: 922 92 28 55

Cabildo de Fuerteventura

Area Insular de Politicas Sociales

Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Vivienda, Consumo, Inmigracion e Igualdad.
Oficina en Puerto del Rosario:

Calle Doctor Flemming 1, 35660.

Telf: 928 344 685

Fax: 928 531 605

Podran asimismo obtener informacidon general sobre las disposiciones vigentes en
materia de insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iqualdad:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.

C/ Alcala n° 37 E

28014 - Madrid

Telf: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n© 9.

28027 - Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencidén a las personas) / 901
010 121 (Atencion a las empresas)

Comunidad de Canarias

Servicio Canario de Empleo

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Servicios Centrales del Servicio Canario de|Servicios Centrales del Servicio Canario de
Empleo Empleo
en Tenerife en Gran Canaria
Av. Doctor de la Rosa Perdomo, n© 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
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Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764

ANEXO XV. POLIZAS DE SEGURO

El adjudicatario esta obligado a suscribir a su cargo las pdlizas de seguros, antes de la
formalizacion del contrato, necesarias para el ejercicio de la actividad.

ANEXO XVI. MODIFICACION DEL CONTRATO
No se prevén.
ANEXO XVII. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

A efectos de este contrato son causas de resolucion las siguientes:

- El incumplimiento de la obligacién de guardar sigilo y de respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién
del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal en los términos
establecidos en la cladusula 16.4.4 de este pliego.

- El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la
normal ejecucién del contrato en plazo, incumpliendo el compromiso de adscripcidon
de medios minimos exigido. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracion, antes de declarar la resolucion, requerira al contratista para que
regularice la situacién en el plazo de quince dias a contar desde el requerimiento.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que puedan
definirse en los pliegos, asi como las restantes obligaciones que se hayan
considerado en cualquiera de los documentos contractuales del contrato como
obligaciones esenciales del mismo.

- El incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones que sean dadas al
contratista por la direccién facultativa.

- La realizacion de modificaciones durante la realizacion del suministro sin contar con
la previa autorizacion de la Administracion.

- Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las causas de
prohibicidon de contratar del articulo 71 de la LCSP.
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