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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 5.382,67

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 21.815,42

3 CIMENTACIONES 30.885,00

4 IMPERMEABILIZACIONES 9.268,40

5 ESTRUCTURAS 43.319,66

6 ALBAÑILERÍA 5.301,40

7 INSTALACIONES 89.903,43

8 FIRMES Y PAVIMENTOS 200.319,50

9 PINTURAS 4.850,71

10 CERRAMIENTOS EXTERIORES 9.045,02

11 EQUIPAMIENTO URBANO 41.374,46

12 JARDINERÍA 7.107,56

13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.879,77

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.097,56

15 SEGURIDAD Y SALUD 7.148,30

En Puerto del Rosario a 14 de mayo de 2018
Arquitecto

Raúl RIOL SANCHO
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Presupuesto de ejecución material (PEM) 487.698,86

13% de gastos generales 63.400,85

6% de beneficio industrial 29.261,93

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 580.361,64

7% IGIC 40.625,31

Presupuesto base de licitación (PEC = PEM + GG + BI + IGIC) 620.986,95

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IGIC (presupuesto base de licitación) a la expresada 
cantidad de SEISCIENTOS VEINTE MILNOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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2. PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático, y recuperación
del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
(el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de
medios auxiliares. Totalmente montada.

Total Ud  : 1,000 14,03 14,03

1.2 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales
y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.

Total Ud  : 2,000 12,58 25,16

1.3 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón incluso su base soporte y sección
de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el
capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

Total m²  : 475,000 4,32 2.052,00

1.4 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con
p.p, de medios auxiliares.

Total m²  : 131,300 4,57 600,04

1.5 M² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de
altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de
cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor,(el transporte
de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

Total m²  : 37,100 7,29 270,46

1.6 M² Levantado de pavimento continuo de cesped artificial existente en cancha deportiva exterior, con
medios manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con
p.p, de medios auxiliares.

Total m²  : 308,000 4,90 1.509,20

1.7 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de cerramiento metálico tubular en forma recta,
de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situado en perímetro de cancha deportiva
exterior, porterías y canastas; y fijadas mediante atornillado en hormigón, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que están sujetas y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, paletizado, retirada y carga manual del material
desmontado y transporte a dependencias municipales, asi como carga de los restos de obra producidos
durante los trabajos, sobre camión o contenedor, cuyo transporte se presupuesta en el capítulo de
Gestión de Residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m  : 74,000 5,88 435,12

1.8 M³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, con mortero, con
martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos),
incluso con p.p, de medios auxiliares.

Total m³  : 2,250 58,98 132,71
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.9 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de parcela, de fábrica revestida, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, (el transporte de residuos se
presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

Total m²  : 14,000 7,42 103,88

1.10 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos),
con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

Total Ud  : 2,000 39,04 78,08

1.11 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 70 kg de peso máximo, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos),
con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

Total Ud  : 1,000 39,04 39,04

1.12 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 210 kg de peso máximo, con medios manuales, y
recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor, (el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos),
con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

Total Ud  : 1,000 35,05 35,05

1.13 M³ Carga y traslado de rocas con retroexcavadora y camión de 12 t dentro de la parcela, considerando el
tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta.

Total m³  : 30,000 2,93 87,90

Total Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES : 5.382,67
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Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 M³ Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos. Incluso
retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.

Total m³  : 206,000 2,66 547,96

2.2 M³ Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Se mide
altura media de excavación.

Total m³  : 389,850 5,39 2.101,29

2.3 M Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, con medios mecánicos. Incluso posterior tapado manual de la misma.

Total m  : 20,000 2,52 50,40

2.4 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados
y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de
residuos), con p.p. de medios auxiliares.

Total m³  : 31,357 23,41 734,07

2.5 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados
y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de
residuos), con p.p. de medios auxiliares.

Total m³  : 33,119 21,47 711,06

2.6 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.

Total m³  : 72,800 11,33 824,82

2.7 M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós de muro
de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Total m³  : 150,926 6,40 965,93

2.8 M² Formación de encachado de 15cm de espesor medio en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera granítica de
20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.

Total m²  : 2.599,000 6,11 15.879,89

Total Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 21.815,42
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Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Total m²  : 213,674 9,87 2.108,96

3.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 32 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.

Total m³  : 30,380 174,74 5.308,60

3.3 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.

Total m²  : 97,300 14,20 1.381,66

3.4 M³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 165
kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, y curado del hormigón.

Total m³  : 3,560 374,97 1.334,89

3.5 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga centradora, formado por tablones
de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de
líquido desencofrante.

Total m²  : 17,800 18,09 322,00

3.6 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 41 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

Total m³  : 39,808 186,78 7.435,34

3.7 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.

Total m²  : 170,480 11,43 1.948,59

3.8 M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta
3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
cimentación del muro, formación de juntas, colocación de tubos de PVC para formación de mechinales
y desagües y curado del hormigón.

Total m³  : 23,709 231,66 5.492,43

3.9 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto
con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos, para formación
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad;
aplicación de líquido desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o mechinales de
drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las juntas no
estancas del encofrado.

Total m²  : 237,085 23,42 5.552,53

Total Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES : 30.885,00
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Presupuesto parcial nº 4 IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.1 M² Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 138 g/m², no
adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes
y uniones.

Total m²  : 2.599,000 0,90 2.339,10

4.2 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una
capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m²
por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y
rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la
película bituminosa una vez formada.

Total m²  : 223,783 8,11 1.814,88

4.3 M² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante
fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

Total m²  : 167,983 23,35 3.922,40

4.4 M² Tratamiento de humedades por capilaridad en muros, con mortero de renovación de alta porosidad,
Morcemrest Mur "GRUPO PUMA", a base de conglomerantes hidráulicos específicos, áridos seleccionados,
aditivos específicos e inhibidores de eflorescencias salinas, de 20 mm de espesor medio, aplicado en una
capa con paleta y acabado con fratás.

Total m²  : 37,100 32,13 1.192,02

Total Presupuesto parcial nº 4 IMPERMEABILIZACIONES : 9.268,40
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 350x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total Ud  : 12,000 30,14 361,68

5.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 350x250 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total Ud  : 4,000 44,16 176,64

5.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total Ud  : 6,000 36,11 216,66

5.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 55 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total Ud  : 6,000 31,82 190,92

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total Ud  : 4,000 31,34 125,36

5.6 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Total kg  : 2.332,800 2,51 5.855,33

5.7 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Total kg  : 8.039,000 2,53 20.338,67
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.8 M² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm de canto
y de 120 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación de losa de canto 15
cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre vigas de acero laminado (no
incluidas en este precio), con banda elástica de neopreno colocada en toda la longitud de apoyo.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares.

Total m²  : 187,728 47,59 8.933,98

5.9 M² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm de canto
y de 100 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación de losa de canto 15
cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre muros de carga (no incluidos
en este precio); relleno de juntas entre placas alveolares. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a
los laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de
huecos, montaje mediante grúa y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos.

Total m²  : 149,620 47,59 7.120,42

Total Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS : 43.319,66
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Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 M² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón
vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Total m²  : 20,916 21,55 450,74

6.2 M² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón
vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Total m²  : 33,257 14,29 475,24

6.3 M² Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón
vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Total m²  : 6,830 13,45 91,86

6.4 M³ Suministro de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, para formación de relleno de fábrica de
bloques de hormigón vibrado de 20 cm de espesor. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón.

Total m³  : 3,556 95,50 339,60

6.5 M² Formación en fachadas y paramentos exteriores, de capa base de 20 mm de espesor, para revestimientos
continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucido en capa gruesa, tipo CR CSIV W2,
según UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y
otros aditivos, acabado fratasado, impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, bloque de hormigón vibrado o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

Total m²  : 40,579 16,87 684,57

6.6 M² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical con placas tipo Gabro de piezas regulares,
de 60x30x3 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, pegadas al paramento
soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento
soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales,
juntas, crucetas de PVC y piezas especiales.

Total m²  : 46,918 69,47 3.259,39

Total Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA : 5.301,40

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 11 - 165



Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de bloque de hormigón
vibrado, de 12 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
115x115x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa de fundición con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud  : 1,000 445,62 445,62

7.2 M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de
diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Total m  : 5,000 23,41 117,05

7.3 Ud Suministro e instalación de enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm de
diámetro nominal, en un extremo y unión embridada, de 110 mm de diámetro nominal, en el otro
extremo, PN=10 atm. Totalmente montado y conexionado.

Total Ud  : 1,000 90,06 90,06

7.4 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y
distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p
de accesorios, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso excavación y el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Total Ud  : 1,000 425,77 425,77

7.5 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.

Total Ud  : 5,000 126,83 634,15

7.6 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo
de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de
espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m  : 65,000 10,21 663,65

7.7 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m  : 87,000 2,54 220,98

7.8 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
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Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Total m  : 55,000 2,10 115,50

7.9 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Total m  : 70,000 91,44 6.400,80

7.10 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Total m  : 70,000 32,96 2.307,20

7.11 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos.

Total Ud  : 3,000 481,86 1.445,58

7.12 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en
masa, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.

Total Ud  : 5,000 121,27 606,35

7.13 Ud Instalaciones de alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel, según proyecto específico
redactado por el graduado en ingeniería industrial Alcorac CAMINO CARMONA ''Instalaciones de
alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel'', (ver proyecto parcial adjunto).

Total Ud  : 1,000 74.370,72 74.370,72

7.14 Ud Partida alzada en concepto de servicios afectados (a justificar)

Total Ud  : 1,000 2.060,00 2.060,00

Total Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES : 89.903,43
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Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.1 M² Formación de base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, reforzado con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa subbase existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.

Total m²  : 2.609,000 18,05 47.092,45

8.2 M² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón,
cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 240x120x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro,
cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de
guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de
separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas
acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón, colocada sobre encachado de
piedra (no incluidos ambos en este precio) sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice
CBR (5 <= CBR < 10), Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento
(no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.

Total m²  : 253,000 36,18 9.153,54

8.3 M² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de Pórfido natural
masivo rojo, de 20x10x3 cm, con acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a
matajunta, recibidos con adhesivo mejorado C2 TE, sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de
20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán;
dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero de
cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por
base rígida de hormigón en masa colocado sobre encachado de piedra (no incluidos ambos en este
precio) sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar
una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de roturas,
cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las
intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.

Total m²  : 115,000 67,43 7.754,45

8.4 M² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de piedra natural de
Basalto Lávico, de 20x10x5 cm, con las caras cizalladas, aparejado a matajunta, recibido con adhesivo
cementoso mejorado C2 TE, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de
unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor
del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta
de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero de cemento MasterEmaco T 907
"BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón
colocado sobre encachado de piedra (no incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el
terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida
por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del
confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas
especiales.

Total m²  : 1,500 74,59 111,89
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Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.5 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de
baldosas tipo Gabro de piezas regulares, de 60x30x3 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos
aserrados, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 TE a golpe de maceta, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura,
dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que
posteriormente se sellarán; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y
realizado sobre firme formado por solera de hormigón colocado sobre encachado de piedra (no
incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice E2 (10 <= CBR < 20).
Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

Total m²  : 284,000 69,02 19.601,68

8.6 M² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de
baldosas de piezas regulares de piedra naturla Laguna gris de 60x30x3 cm y 60x40x3 cm (50% y 50%), con
la cara al corte de máquina, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 TE a golpe de maceta,
sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de
consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del pavimento, como
mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1
mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas; y realizado sobre firme formado por solera de hormigón colocada sobre encahado de
piedra (no incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice E2
(10 <= CBR < 20). Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas
a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las
juntas.

Total m²  : 1.710,000 55,48 94.870,80

8.7 M Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- I - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de 15 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

Total m  : 322,500 21,30 6.869,25

8.8 M² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de
composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación
de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base existente.

Total m²  : 522,000 6,06 3.163,32

8.9 M² Formación de pavimento deportivo para pista polideportiva, para la práctica de deporte amateur de 2 a
3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de
regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas
y cargas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado de 2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma,
sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); una capa con mortero,
color verde, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento
aproximado de 0,8 kg/m²); tres capas con mortero, color verde, acabado texturizado, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m² por capa),
aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de
aplicar la segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de
retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales.

Total m²  : 522,000 17,91 9.349,02

8.10 M² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 7 cm de espesor, realizado con grava caliza, extendida y
refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora
de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación,
compactado y limpieza.
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Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Total m²  : 230,000 4,97 1.143,10

8.11 M² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y
refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora
de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación,
compactado y limpieza.

Total m²  : 200,000 6,05 1.210,00

Total Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS : 200.319,50
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Presupuesto parcial nº 9 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.1 M² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o
acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Total m²  : 246,016 17,27 4.248,70

9.2 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al
silicato, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a
base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran
flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos
adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de juntas, rincones, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
protección de carpintería, vidriería y cualquier otro elemento susceptible de ser manchado.

Total m²  : 77,679 7,75 602,01

Total Presupuesto parcial nº 9 PINTURAS : 4.850,71
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Presupuesto parcial nº 10 CERRAMIENTOS EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

10.1 M Formación de vallado de cancha deportiva mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de
3,00x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de
sección rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.

Total m  : 74,000 122,23 9.045,02

Total Presupuesto parcial nº 10 CERRAMIENTOS EXTERIORES : 9.045,02
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Presupuesto parcial nº 11 EQUIPAMIENTO URBANO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

11.1 M² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,6
m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y protección frente a
caídas, color gris, de 500x500x60 mm, compuestas de resinas de poliuretano, caucho reciclado triturado y
pigmentos, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates
y limpieza. Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).

Total m²  : 154,000 61,07 9.404,78

11.2 M² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,1
m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y protección frente a
caídas, color gris, de 500x500x20 mm, compuestas de resinas de poliuretano, caucho reciclado triturado y
pigmentos, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates
y limpieza. Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).

Total m²  : 99,000 41,95 4.153,05

11.3 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo de resinas sintéticas, con líneas
de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura
acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas
federativas.

Total Ud  : 1,000 448,76 448,76

11.4 Ud Suministro e instalación de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de
altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas
blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de polietileno con cuerdas de 4
mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

Total Ud  : 2,000 664,50 1.329,00

11.5 Ud Suministro y montaje de banco modelo LEMAN sin apoyabrazos UM397W (o similar) de mobiliario urbano
BENITO, de 230x60x83x42 cm con asiento y respaldo de madera tropical con tratamiento Lignus color
caoba y cuerpo estructural de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, acabado con imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo color gris, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p
de replanteo, taladros con martillo percusor y broca, elementos de anclaje, tornillos de M10 y eliminación
y limpieza del material sobrante.

Total Ud  : 12,000 1.126,53 13.518,36

11.6 Ud Suministro y montaje de papelera modelo VIDA XXI (PA679 de mobiliario urbano BENITO, o similar), de 84
cm de altura y 40 litros de capacidad, con cubeta abatible y estructura de acero zincado electrolítico,
acabado con capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno, fijada a una superficie soporte
(no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, taladros con martillo percusor y broca, elementos
de anclaje 4 pernos de expansión M8 y eliminación y limpieza del material sobrante.

Total Ud  : 8,000 224,16 1.793,28

11.7 Ud Suministro y montaje de bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de
acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del conjunto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza
triangular, acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.

Total Ud  : 3,000 179,54 538,62

11.8 Ud Traslado e instalación en nueva ubicación (dentro de la misma parcela) de conjunto de juegos infantiles,
compuesto por columpio; juego de muelle; balancín; tobogán.

Total Ud  : 1,000 449,96 449,96

11.9 Ud Máquina de ejercicio físico EXTENSION piernas (JSA002N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.

Total Ud  : 1,000 1.516,16 1.516,16

11.10 Ud Máquina de ejercicio físico CHEST pectorales (JSA003N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.

Total Ud  : 1,000 2.404,02 2.404,02
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Presupuesto parcial nº 11 EQUIPAMIENTO URBANO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

11.11 Ud Máquina de ejercicio físico PULL DOWN dorsales (JSA010N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.

Total Ud  : 1,000 2.517,32 2.517,32

11.12 Ud Máquina de ejercicio físico ELIPTIC (JSA014N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y totalmente
instalada por la empresa suministradora.

Total Ud  : 1,000 1.325,61 1.325,61

11.13 Ud Máquina de ejercicio físico ABDOMINAL abdominales (JSA015N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.

Total Ud  : 1,000 1.975,54 1.975,54

Total Presupuesto parcial nº 11 EQUIPAMIENTO URBANO : 41.374,46
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Presupuesto parcial nº 12 JARDINERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

12.1 Ud Suministro de Brachychiton populneus de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor
estándar de 110 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

Total Ud  : 7,000 144,85 1.013,95

12.2 Ud Suministro de Árbol de fuego (Brachychiton acerifolium) de 35 a 40 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 150 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

Total Ud  : 6,000 251,58 1.509,48

12.3 Ud Suministro de Ficus (Ficus australis) de 50 a 70 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor
estándar de 1000 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

Total Ud  : 1,000 1.029,59 1.029,59

12.4 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso poda
de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.

Total Ud  : 3,000 332,74 998,22

12.5 Ud Plantación de árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con cepellón, en
hoyo de 120x120x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Total Ud  : 7,000 20,52 143,64

12.6 Ud Plantación de árbol de 500 a 600 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de
150x150x100 cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 40% de tierra
vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Total Ud  : 7,000 102,36 716,52

12.7 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 1,44 m² de superficie, antes de realizar la misma,
de capa de drenaje de 20 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo de plantación.

Total Ud  : 7,000 14,99 104,93

12.8 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 2,25 m² de superficie, antes de realizar la misma,
de capa de drenaje de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo de plantación.

Total Ud  : 7,000 32,61 228,27

12.9 Ud Suministro e instalación de sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de tronco entre
15 y 35 cm, formado por cincha elástica de 10 m de longitud y 25 mm de anchura, con tensor de
trinquete, enlazada al tronco del árbol y a una estructura auxiliar, alrededor del mismo, compuesta por
tres rollizos dispuestos en vertical formando en planta un triángulo equilátero y otros tres cerrando el
triángulo en horizontal a una altura aproximada de 1/3 de la altura del árbol.

Total Ud  : 18,000 75,72 1.362,96

Total Presupuesto parcial nº 12 JARDINERÍA : 7.107,56
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Presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

13.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de
hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2,
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.

Total Ud  : 3,000 101,16 303,48

13.2 Ud Control técnico por OCT del montaje de los elementos del área de juegos infantiles, situados a una
distancia mayor de 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las
misiones de control técnico a realizar, conforme a la normativa de aplicación, y garantía de seguridad de
los usuarios en el normal uso de los mismos.

Total Ud  : 1,000 1.376,29 1.376,29

13.3 Ud Ensayo de carga del terreno en la zona de cimentación de pérgolas, realizado

Total Ud  : 1,000 1.000,00 1.000,00

13.4 Ud Partida alzada en concepto de estudio geotécnico (a solicitar por la dirección facultativa antes o
durante la obra)

Total Ud  : 1,000 1.200,00 1.200,00

Total Presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 3.879,77
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Presupuesto parcial nº 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

14.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.

Total m³  : 793,000 3,06 2.426,58

14.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Total m³  : 793,000 1,91 1.514,63

14.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 1,000 93,72 93,72

14.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 1,000 39,84 39,84

14.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 1,000 70,30 70,30

14.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 1,000 56,91 56,91

14.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 1,000 70,30 70,30

14.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

Total Ud  : 1,000 28,46 28,46

14.9 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia.

Total m³  : 229,000 1,96 448,84

14.10 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total m³  : 229,000 14,62 3.347,98

Total Presupuesto parcial nº 14 GESTIÓN DE RESIDUOS : 8.097,56
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15.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón
fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p
de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Total m  : 185,000 9,18 1.698,30

15.2 Ud Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de
hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Total Ud  : 1,000 243,35 243,35

15.3 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Total Ud  : 1,000 340,88 340,88

15.4 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y
mantenimiento.

Total Ud  : 6,000 154,40 926,40

15.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Total Ud  : 6,000 221,12 1.326,72

15.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.

Total Ud  : 6,000 103,45 620,70

15.7 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, banco para 5
personas (amortizable en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.

Total Ud  : 1,000 311,08 311,08

15.8 Ud Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y
depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e
instalación.

Total Ud  : 1,000 317,38 317,38

15.9 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.

Total Ud  : 1,000 123,60 123,60

15.10 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
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Total Ud  : 2,000 211,34 422,68

15.11 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente alterna,
amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 5,000 1,45 7,25

15.12 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre
una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 5,000 4,23 21,15

15.13 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con
fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 2,000 5,85 11,70

15.14 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 10,000 4,04 40,40

15.15 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 2,000 2,72 5,44

15.16 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 2,000 4,10 8,20

15.17 Ud Suministro de juego de orejeras, dependientes del nivel, dotado de un circuito electrónico de restauración
del sonido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 4,000 11,87 47,48

15.18 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, suela con resaltes, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  : 5,000 24,70 123,50

15.19 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Total Ud  : 2,000 5,05 10,10

15.20 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 5,000 9,36 46,80

15.21 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Total Ud  : 2,000 32,98 65,96

15.22 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4
usos.

Total Ud  : 5,000 3,77 18,85

15.23 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 5,000 5,75 28,75

15.24 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Total Ud  : 5,000 12,47 62,35

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 25 - 165



Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

15.25 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado
en el vestuario.

Total Ud  : 1,000 118,63 118,63

15.26 Ud Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

Total Ud  : 1,000 31,12 31,12

15.27 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Total Ud  : 1,000 42,87 42,87

15.28 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 7,14 21,42

15.29 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 3,33 9,99

15.30 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 3,33 9,99

15.31 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 3,33 9,99

15.32 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 3,77 11,31

15.33 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 3,000 3,77 11,31

15.34 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Total Ud  : 3,000 17,55 52,65

Total Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 7.148,30
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Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (Horas) (€)

1 mo003 Oficial 1ª electricista. 14,310 0,208 2,98

2 mo008 Oficial 1ª fontanero. 14,310 14,898 213,34

3 mo011 Oficial 1ª montador. 14,310 7,492 107,26

4 mo019 Oficial 1ª soldador. 14,310 8,658 123,58

5 mo020 Oficial 1ª construcción. 14,310 79,538 1.136,44

6 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 14,310 19,478 278,78

7 mo022 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 14,310 37,394 535,33

8 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes. 14,310 28,725 411,56

9 mo032 Oficial 1ª aplicador de productos
impermeabilizantes. 14,310 35,635 509,02

10 mo038 Oficial 1ª pintor. 14,310 105,234 1.505,29

11 mo039 Oficial 1ª revocador. 14,310 14,284 204,52

12 mo040 Oficial 1ª jardinero. 14,310 13,021 186,43

13 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 1.641,285 23.491,84

14 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 14,310 28,828 412,39

15 mo044 Oficial 1ª encofrador. 14,310 173,986 2.490,23

16 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón. 14,310 9,928 140,73

17 mo046 Oficial 1ª montador de estructura
prefabricada de hormigón. 14,310 52,963 759,04

18 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 232,147 3.326,73

19 mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 13,510 37,394 505,31

20 mo067 Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes. 13,510 28,725 388,04

21 mo070 Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes. 13,510 35,635 482,21

22 mo076 Ayudante pintor. 13,510 105,234 1.422,60

23 mo080 Ayudante montador. 13,510 7,492 100,96

24 mo086 Ayudante jardinero. 13,510 25,927 350,36

25 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 13,510 2.337,627 31.602,72

26 mo090 Ayudante ferrallista. 13,510 35,812 483,75

27 mo091 Ayudante encofrador. 13,510 197,555 2.668,29

28 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón. 13,510 41,694 564,20

29 mo093 Ayudante montador de estructura
prefabricada de hormigón. 13,510 52,963 715,17

30 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 232,147 3.105,96

31 mo102 Ayudante electricista. 13,510 0,208 2,82

32 mo107 Ayudante fontanero. 13,510 11,416 154,04
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33 mo111 Peón especializado revocador. 13,510 7,142 96,58

34 mo112 Peón especializado construcción. 13,590 23,902 324,99

35 mo113 Peón ordinario construcción. 13,510 552,622 7.467,61

36 mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería. 13,510 12,071 163,12

37 mo115 Peón jardinero. 13,510 44,529 601,55

38 mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 14,310 18,593 265,92

39 mo120 Peón Seguridad y Salud. 13,510 57,818 781,96

Total mano de obra 88.083,65
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Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

1 mq01exn010i Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de
37,5 kW. 44,220 10,388 h 459,34

2 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW. 48,540 23,723 h 1.151,40

3 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor. 62,890 14,645 h 919,10

4 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 45,340 38,889 h 1.767,12

5 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15
kW. 39,620 52,195 h 2.067,32

6 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 34,148 h 1.203,50

7 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,150 30,834 h 1.207,36

8 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, de 170
kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,160 102,304 h 426,88

9 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm. 16,220 40,461 h 662,56

10 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,420 69,011 h 235,08

11 mq04cab010a Camión basculante de 8 t de carga, de 132
kW. 30,900 0,930 h 28,80

12 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW. 33,100 71,897 h 2.377,06

13 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 48,170 0,927 h 44,65

14 mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 32,480 10,327 h 335,09

15 mq04cap020oa Camión de transporte de 15 t con una
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 46,390 9,160 h 425,94

16 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,010 11,683 h 103,68

17 mq04res010ed Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³,
para recogida de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 96,240 0,927 Ud 89,21

18 mq04res010gb Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 72,180 0,927 Ud 66,91

19 mq04res010hb Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 72,180 0,927 Ud 66,91
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20 mq04res020dc Canon de vertido por entrega de contenedor
de 3,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 40,910 0,927 Ud 37,92

21 mq04res020fa Canon de vertido por entrega de contenedor
de 1,5 m³ con residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 58,440 0,927 Ud 54,17

22 mq04res020ga Canon de vertido por entrega de contenedor
de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 29,220 0,927 Ud 27,09

23 mq04res025c Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero de
albañil de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 15,000 212,283 m³ 3.185,39

24 mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos. 1,950 735,111 m³ 1.435,33

25 mq05mai030 Martillo neumático. 4,980 26,148 h 129,91

26 mq05mai040 Martillo eléctrico. 4,980 13,059 h 64,93

27 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal. 3,690 18,251 h 66,96

28 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal. 11,600 1,391 h 16,14

29 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min. 15,520 4,317 h 66,97

30 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,570 208,720 h 965,33

31 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y 27
m de altura máxima de trabajo. 64,950 51,277 h 3.329,63

32 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente. 7,370 7,770 h 56,98

33 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 3,100 156,249 h 520,83
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34 mq09zan010 Zanjadora equipada con cadena de
cuchillas, de 12 kW. 26,910 1,120 h 30,20

35 mq11com010 Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t. 56,940 0,522 h 31,32

36 mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 78,600 0,522 h 41,76

Total Maquinaria 23.698,77
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1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,520 6,735 m³ 77,30

2 mt01are020b Gravilla de cantera, de piedra granítica, de 20
a 40 mm de diámetro. 19,500 389,850 m³ 7.615,07

3 mt01arg020a Árido silíceo de machaqueo, lavado, de
granulometría comprendida entre 18 y 30 mm. 37,410 7,077 m³ 264,74

4 mt01arp020 Arena natural, fina y seca, de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro,
exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos. 0,430 253,000 kg 108,79

5 mt01arp021c Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad
y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la
fragmentación de la arena. 29,200 13,915 m³ 407,33

6 mt01arp030 Grava caliza seleccionada de machaqueo,
color, de 5 a 10 mm de diámetro. 30,660 19,320 m³ 593,40

7 mt01arp040a Arena caliza seleccionada de machaqueo,
color, de 0 a 5 mm de diámetro. 28,660 24,000 m³ 688,00

8 mt01art020b Tierra seleccionada de la propia excavación. 5,070 2,940 m³ 14,90

9 mt01art020c Tierra seleccionada de la propia excavación. 4,390 0,601 m³ 2,64

10 mt01avc020 Arena para relleno. 17,950 59,010 m³ 1.059,80

11 mt02bhv010i Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo,
gris, 6x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 0,780 57,372 Ud 44,74

12 mt02bhv010k Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo,
gris, 9x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 0,780 279,359 Ud 217,83

13 mt02bhv010l Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo,
gris, 12x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 0,830 32,000 Ud 26,56

14 mt02bhv010o Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo,
gris, 20x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 1,120 175,694 Ud 196,82

15 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios. 1,360 3.293,922 kg 4.479,65

16 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, diámetros varios. 0,740 2.152,303 kg 1.592,77

17 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,160 557,296 Ud 89,17

18 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,070 189,672 Ud 13,28

19 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales. 0,910 10.890,390 kg 9.956,93

20 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales. 0,910 455,692 kg 414,72

21 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 0,910 17,760 m 16,65
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22 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,260 3.130,800 m² 3.939,59

23 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,450 5,070 m² 17,49

24 mt07pha020bn1b Placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de 15 cm de canto y de 100 a 120
cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 46
kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 1168. 31,050 337,348 m² 10.474,65

25 mt08aaa010a Agua. 1,840 28,681 m³ 48,11

26 mt08dba010a Agente desmoldeante biodegradable en fase
acuosa para hormigones con acabado visto. 8,150 3,082 l 26,08

27 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 1,980 8,567 l 17,14

28 mt08ema050b Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,000 0,726 m³ 279,58

29 mt08ema060a Tablones de madera de pino, para encofrar
muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 30,000 59,271 m² 1.778,14

30 mt08ema065b Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muro de hormigón a dos caras,
de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas de madera para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante del
muro. 51,740 23,709 Ud 1.225,73

31 mt08eme040 Paneles metálicos de dimensiones varias, para
encofrar elementos de hormigón. 52,000 0,852 m² 44,32

32 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,290 17,048 m 5,11

33 mt08epr010a Encofrado para formación de cuerpo de pozo
de sección circular, D=80, de chapa metálica
reutilizable, incluso p/p de accesorios de
montaje. 504,170 0,165 m 83,19

34 mt08epr020a Encofrado para formación de cono asimétrico
de pozo de sección circular, (80/60-40), de
chapa metálica reutilizable, incluso p/p de
accesorios de montaje. 310,120 0,150 Ud 46,53

35 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro. 1,100 62,582 kg 69,58

36 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 22,803 kg 159,63

37 mt09bnc260b Mortero de cemento, MasterEmaco T 907
"BASF", color gris, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y resinas, de fraguado
rápido, impermeable al agua y altas
resistencias mecánicas, para la colocación y
el rejuntado de pavimentos de piedra natural
y adoquines. 1,580 192,225 kg 304,07

38 mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 137,890 1,994 m³ 279,16

39 mt09mcr021q Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004, color gris. 0,620 5.393,545 kg 3.344,00

40 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,700 4,692 kg 3,28
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41 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia
a compresión 5 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2. 80,000 96,332 t 7.706,57

42 mt09mif010ka Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 80,000 1,406 t 112,48

43 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 80,000 0,122 t 9,76

44 mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de sílice,
de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 5,740 3,400 kg 19,49

45 mt09rep070d Mortero de renovación de alta porosidad,
Morcemrest Mur "GRUPO PUMA", a base de
conglomerantes hidráulicos específicos, áridos
seleccionados, aditivos específicos e
inhibidores de eflorescencias salinas, color
blanco, tipo R CSIII según UNE-EN 998-1, para
tratamiento de humedades por capilaridad. 0,930 890,400 kg 828,07

46 mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 104,160 105,839 m³ 11.024,55

47 mt10haf010psc Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 129,160 1,521 m³ 196,44

48 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 79,200 5,642 m³ 446,80

49 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,200 392,086 m³ 36.934,51

50 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 102,420 3,901 m³ 399,55

51 mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central. 93,380 19,673 m³ 1.838,25

52 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado
en central. 86,290 22,436 m³ 1.935,89

53 mt11ade020c Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm,
diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 182
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de EPDM. 17,790 73,500 m 1.307,60

54 mt11ade020i Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm,
diámetro exterior 400 mm, diámetro interior 364
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de EPDM. 63,270 73,500 m 4.650,10

55 mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica
de tubos y accesorios. 11,190 1,050 kg 11,90
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56 mt11arp010b Arqueta registrable de polipropileno, con
fondo precortado, 40x40x40 cm, para
saneamiento. 55,840 10,000 Ud 558,40

57 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de
30x30 cm. 20,470 1,000 Ud 20,47

58 mt11arp050d Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento
de 40x40 cm. 37,280 10,000 Ud 372,80

59 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 33,430 1,000 Ud 33,43

60 mt11tfa010c Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN
124. 222,000 1,000 Ud 222,00

61 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento,
compuesto por: angulares y chapas metálicas
con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios. 8,250 1,000 Ud 8,25

62 mt11var130 Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de registro. 37,500 1,000 Ud 37,50

63 mt14gdo010b Lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, con geotextil de polipropileno
incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². 15,340 184,781 m² 2.833,87

64 mt14gsa020ce Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 0,800 478,625 m² 382,90

65 mt14pap100b Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE
104231. 2,330 447,566 kg 1.042,83

66 mt14sja010b Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo
BH-II según UNE 104233, de masilla plástica de
base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro,
de aplicación en frío. 1,470 844,200 m 1.245,20

67 mt15pao010a Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 335,966 Ud 6,72

68 mt15pao020a Perfil de remate. 1,870 50,395 m 94,07

69 mt15sja200a Membrana incolora a base de resinas
acrílicas, de 0,9 kg/l de densidad, para curado
y sellado de pavimentos de hormigón,
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 7,340 75,900 kg 556,60

70 mt17poa010c Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y
138 g/m² de masa superficial. 0,240 2.858,900 m² 675,74

71 mt18acc050b Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15
mm. 0,030 563,016 Ud 16,89
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72 mt18aph010c Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 240x120x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie
de propiedades predeterminadas: coeficiente
de absorción de agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura;
resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm
y resistencia al deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60. 0,220 13.282,500 Ud 2.922,15

73 mt18apn010ak Adoquín de Pórfido Natural Masivo Rojo, de
20x10x3 cm, con acabado flameado en la
cara vista y el resto aserradas. 35,250 120,750 m² 4.256,15

74 mt18apn010fk Adoquín de piedra natural de Basalto Lávico,
20x10x5 cm, con las caras cizalladas. 42,840 1,575 m² 67,47

75 mt18jbg010md Bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340. 3,070 677,250 Ud 2.080,13

76 mt18lev050aa Baldosa tipo Gabro de 60x30x3 cm, con
acabado flameado en la cara vista. 39,970 347,464 m² 13.888,63

77 mt18lev050ab Baldosa de piedra natural Laguna gris de
60x30x3 cm y 60x30x4 cm, con la cara al corte
de máquina. 27,690 1.795,500 m² 49.709,70

78 mt27ess130b Esmalte sintético para exterior, acabado forja
mate, a base de resinas alcídicas especiales y
pigmentos antioxidantes, color a elegir,
aplicado con brocha, rodillo o pistola. 16,780 36,902 l 619,96

79 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc. 16,380 587,720 l 9.636,55

80 mt27psj010c Pintura para exterior a base de silicato
potásico, copolímeros acrílicos y pigmentos
inorgánicos, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y bolsas,
al desconchado, a los hongos y los rayos
ultravioletas, color blanco, textura lisa,
aplicado con brocha, rodillo o pistola. 11,540 12,972 l 149,92

81 mt27psj020a Preparado para interior, a base de soluciones
de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
permeable al vapor de agua, aplicado con
brocha, rodillo o pistola. 2,570 12,972 l 33,40

82 mt28mon210z Mortero industrial para enlucido en capa
gruesa, tipo CR CSIV W2, según UNE-EN 998-1,
color blanco, compuesto por cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados y otros
aditivos. 0,240 1.460,844 kg 350,60

83 mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y
3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1. 3,340 1,185 m 4,03

84 mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo. 10,310 1,000 Ud 10,31
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85 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales. 1,290 5,000 m 6,45

86 mt37tpa012c Collarín de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 1,870 1,000 Ud 1,87

87 mt37tpa020cia Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm, según UNE-EN 12201-2. 20,720 5,000 m 103,60

88 mt37tpa030di Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior
y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el
40% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 6,280 65,000 m 408,20

89 mt37tpb024y Enlace con brida, de polietileno, para unión a
compresión, de 110 mm de diámetro nominal,
en un extremo y unión embridada, de 110 mm
de diámetro nominal, en el otro extremo,
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-3. 83,140 1,000 Ud 83,14

90 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 46,400 0,999 Ud 46,35

91 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917. 5,280 12,000 Ud 63,36

92 mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo. 96,490 3,000 Ud 289,47

93 mt47aag030aa Mezcla bituminosa en frío de composición
densa, tipo DF12, con árido granítico y
emulsión bituminosa. 47,250 60,030 t 2.834,46

94 mt47adc110a Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. 5,380 50,600 kg 273,24

95 mt47adc130 Pintura acrílica mate vía agua, color a elegir,
densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises. 12,590 10,000 kg 125,90

96 mt47adc411gf Baldosa elástica de seguridad y protección
frente a caídas, color gris, de 500x500x20 mm,
compuesta de resinas de poliuretano, caucho
reciclado triturado y pigmentos, según UNE-EN
1177. 34,530 103,950 m² 3.589,74

97 mt47adc411kf Baldosa elástica de seguridad y protección
frente a caídas, color gris, de 500x500x60 mm,
compuesta de resinas de poliuretano, caucho
reciclado triturado y pigmentos, según UNE-EN
1177. 51,870 161,700 m² 8.386,84
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98 mt47cit040b Mortero, color verde, acabado texturizado, a
base de resinas acrílicas, cargas minerales
calibradas y pigmentos. 3,300 939,600 kg 3.100,68

99 mt47cit050a Mortero, color negro, a base de resinas
sintéticas y cargas minerales seleccionadas,
para regularización de superficies. 1,620 1.044,000 kg 1.691,28

100 mt47cit065c Mortero, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos. 2,190 417,600 kg 913,50

101 mt47cit160b Pintura al agua, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos. 3,800 156,600 kg 595,08

102 mt47mpi030 Rollo de cinta adhesiva. 2,770 20,000 Ud 55,40

103 mt48adp020f Kit de anclaje para sujeción de árbol,
compuesto por cincha elástica de 10 m de
longitud y 25 mm de anchura y un tensor de
trinquete. 22,960 18,000 Ud 413,28

104 mt48eap020o Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 18 a
20 cm de diámetro de tronco, suministrada en
contenedor estándar de 110 l. 137,870 7,000 Ud 965,09

105 mt48eap030aa Árbol de fuego (Brachychiton acerifolium) de
35 a 40 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 150 l. 239,460 6,000 Ud 1.436,76

106 mt48eap070cd Ficus (Ficus australis) de 50 a 70 cm de
diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 1000 l. 980,000 1,000 Ud 980,00

107 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 27,210 7,784 m³ 211,82

108 mt48tpg020bm Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 30 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 60% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,250 55,000 m 68,75

109 mt48tpg020cm Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 30 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 60% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,670 87,000 m 145,29

110 mt49hob025d Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de cinco probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2,
con refrentado y rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 96,280 3,000 Ud 288,84

111 mt49oct010ad Control técnico por OCT del montaje de los
elementos del área de juegos infantiles y del
equipamiento deportivo del circuito de
ejecrcicios a pie, situados a una distancia
mayor de 5 km. 1.310,000 1,000 Ud 1.310,00
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112 mt50cas005a Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno,
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo translúcido para
entrada de luz exterior. 146,960 6,000 Ud 881,76

113 mt50cas020b Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de materiales,
pequeña maquinaria y herramientas, de
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. 98,470 6,000 Ud 590,82

114 mt50cas040 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²,
compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997. 210,470 6,000 Ud 1.262,82

115 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables. 110,410 1,000 Ud 110,41

116 mt50eca011a Torniquete antihemorrágico, para reposición
de botiquín de urgencia. 1,440 1,000 Ud 1,44

117 mt50eca011b Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición
de botiquín de urgencia. 3,500 1,000 Ud 3,50

118 mt50eca011e Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades,
para reposición de botiquín de urgencia. 6,310 1,000 Ud 6,31
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119 mt50eca011f Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,030 1,000 Ud 1,03

120 mt50eca011g Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m
de longitud, para reposición de botiquín de
urgencia. 4,310 1,000 Ud 4,31

121 mt50eca011i Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja
de 20 comprimidos, para reposición de
botiquín de urgencia. 1,440 1,000 Ud 1,44

122 mt50eca011j Analgésico de paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia. 1,610 1,000 Ud 1,61

123 mt50eca011l Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,950 1,000 Ud 1,95

124 mt50eca011m Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,550 1,000 Ud 1,55

125 mt50eca011n Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia. 2,810 1,000 Ud 2,81

126 mt50eca011r Pinzas de acero, para reposición de botiquín
de urgencia. 3,670 1,000 Ud 3,67

127 mt50eca020 Camilla portátil para evacuaciones. 163,200 0,250 Ud 40,80

128 mt50epc010cj Casco contra golpes, aislante eléctrico hasta
una tensión de 440 V de corriente alterna, EPI
de categoría II, según EN 812, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 13,750 0,500 Ud 6,90

129 mt50epj010cfe Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 20,160 1,000 Ud 20,15

130 mt50epj010pke Pantalla de protección facial, para
soldadores, con fijación en la cabeza y con
filtros de soldadura, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 27,840 0,400 Ud 11,14

131 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI
de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 15,340 2,500 Ud 38,40

132 mt50epm010rd Par de guantes para soldadores, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 10,340 0,500 Ud 5,18

133 mt50epm030d Par de manguitos al hombro de serraje grado
A para soldador, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 15,590 0,500 Ud 7,80

134 mt50epo010Bj Juego de orejeras, dependientes del nivel,
con atenuación acústica de 36 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-4 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 112,930 0,400 Ud 45,16
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135 mt50epp010pvb Par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, suela con resaltes, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 47,020 2,500 Ud 117,55

136 mt50epp020b Par de polainas para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN
348, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 9,590 1,000 Ud 9,60

137 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 44,550 1,000 Ud 44,55

138 mt50epu010ac Mono de protección para trabajos de soldeo,
sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 95,110 0,660 Ud 62,78

139 mt50epu050d Faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 21,870 1,250 Ud 27,35

140 mt50epu060d Par de rodilleras con la parte delantera
elástica y con esponja de celulosa, EPI de
categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 14,360 1,250 Ud 17,95

141 mt50epv020ea Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3,
con válvula de exhalación, EPI de categoría
III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 11,870 5,000 Ud 59,35

142 mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a caseta
prefabricada de obra. 201,160 2,000 Ud 402,32

143 mt50ica010c Acometida provisional de fontanería a caseta
prefabricada de obra. 117,650 1,000 Ud 117,65

144 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación. 12,340 0,999 Ud 12,33

145 mt50les030Dc Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 4,760 0,999 Ud 4,77

146 mt50les030Lc Señal de evacuación, salvamento y socorro,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997. 4,760 0,999 Ud 4,77

147 mt50les030fa Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997. 3,500 0,999 Ud 3,51
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148 mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997. 3,500 0,999 Ud 3,51

149 mt50les030vb Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997. 3,500 0,999 Ud 3,51

150 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 7,450 5,000 Ud 37,25

151 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 13,660 2,000 Ud 27,32

152 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 30,360 0,330 Ud 10,02

153 mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 29,030 0,330 Ud 9,58

154 mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado. 86,780 1,650 Ud 143,19

155 mt50mca060 Depósito de basuras de 800 l. 201,950 0,100 Ud 20,20

156 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 102,470 1,500 Ud 153,71

157 mt50mca080 Mesa de melamina para 10 personas. 201,160 0,250 Ud 50,29

158 mt50mca090 Horno microondas de 18 l y 800 W. 228,690 0,200 Ud 45,74

159 mt50mca100 Nevera eléctrica. 376,420 0,200 Ud 75,28

160 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 3,410 m 15,34

161 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura. 13,370 2,216 Ud 28,98

162 mt50spe020b Cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 10 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de
emergencia, con grados de protección IP 55 e
IK 07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios. 1.194,860 0,250 Ud 298,72

163 mt50spl105b Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero. 4,550 56,680 Ud 257,90

164 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 78,000 Ud 2,34

165 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad,
con tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perímetro. 0,500 370,000 m² 185,00

166 mt50spv011h Puerta para acceso de vehículos de chapa
de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y
herrajes de cierre al suelo, sujeta mediante
postes del mismo material. 975,940 0,200 Ud 195,19

167 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm de diámetro,
soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional de
zona de obras, incluso argollas para unión de
postes. 35,310 11,100 Ud 392,20
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168 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable. 5,510 14,800 Ud 81,40

169 mt50spv030a Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de
diámetro. 3,610 144,000 m 519,84

170 mt52ban020c Banco modelo LEMAN sin apoyabrazos
UM397W (Mobiliario Benito), de 230x60x83x42
cm con asiento y respaldo de madera tropical
y cuerpo estructural de fundición dúctil,
incluso pernos de anclaje. 1.055,000 12,000 Ud 12.660,00

171 mt52dep270x Portería trasladable de balonmano o fútbol
sala de 3 m de base y 2 m de altura formada
por: postes y larguero de sección cuadrada
de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas
blancas y rojas, base de tubo de sección
rectangular de 80x40 mm y red de polietileno
con cuerdas de 4 mm de diámetro con
soportes de poliamida para sujeción de la red
a la portería, incluso pletina antivuelco para
atornillar el tubo a la superficie soporte. 624,520 2,000 Ud 1.249,04

172 mt52mug350a Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de
89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del
conjunto 103 cm, cierre mediante llave de
cabeza triangular, acabado con protección
antioxidante y pintura. 134,500 3,000 Ud 403,50

173 mt52pap010a Papelera modelo VIDA XXI PA679 de mobiliario
urbano BENITO, de 84 cm de altura y 40 litros
de capacidad, con cubeta abatible y
estructura de acero zincado electrolítico,
incluso pernos de anclaje. 205,000 8,000 Ud 1.640,00

174 mt52vpm030h Poste de perfil hueco de acero de sección
rectangular 60x40x2 mm, de 2 m de altura,
acabado galvanizado y plastificado en color
verde RAL 6015. 24,640 14,800 Ud 364,82

175 mt52vpm050 Accesorios de fijación de los paneles de malla
electrosoldada modular a los postes metálicos 2,380 148,000 Ud 352,24

176 mt52vsm020h Panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos
horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos
verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m,
acabado galvanizado y plastificado en color
verde RAL 6015. 99,220 74,000 m 7.342,28

Total Materiales 268.177,32
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1 Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y

elementos de sujeción, con martillo
neumático, y recuperación del material para
su posterior montaje en el mismo
emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo,
acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor (el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de
gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente montada.

14,03 € CATORCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

1.2 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de
fijación y accesorios, situado en fachada,
con medios manuales y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeto. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado y de los
restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor.

12,58 € DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.3 m² Demolición de pavimento exterior de
baldosas y/o losetas de hormigón incluso su
base soporte y sección de firme de
aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor
medio, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor, (el transporte de
residuos se presupuesta en el capitulo de
Gestión de Residuos), incluso con p.p, de
medios auxiliares.

4,32 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.4 m² Demolición de solera o pavimento de
hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, con martillo neumático. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de residuos se
presupuesta en el capitulo de Gestión de
Residuos), incluso con p.p, de medios
auxiliares.

4,57 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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1.5 m² Eliminación de enfoscado de cemento,
aplicado sobre paramento vertical exterior
de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza
manual con cepillo de cerdas duras, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor,(el transporte de
residuos se presupuesta en el capitulo de
Gestión de Residuos), incluso con p.p, de
medios auxiliares.

7,29 € SIETE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.6 m² Levantado de pavimento continuo de
cesped artificial existente en cancha
deportiva exterior, con medios manuales, sin
incluir la demolición de la base soporte ni
deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor, (el transporte de
residuos se presupuesta en el capitulo de
Gestión de Residuos), incluso con p.p, de
medios auxiliares.

4,90 € CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.7 m Levantado con medios manuales y equipo
de oxicorte, de cerramiento metálico tubular
en forma recta, de 100 cm de altura,
elementos de fijación y accesorios, situado
en perímetro de cancha deportiva exterior,
porterías y canastas; y fijadas mediante
atornillado en hormigón, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que están
sujetas y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento.
Incluso p/p de limpieza, acopio, paletizado,
retirada y carga manual del material
desmontado y transporte a dependencias
municipales, asi como carga de los restos de
obra producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor, cuyo transporte se
presupuesta en el capítulo de Gestión de
Residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

5,88 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.8 m³ Demolición de muro de mampostería
ordinaria a dos caras vistas de piedra
granítica, con mortero, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor,(el transporte de
residuos se presupuesta en el capitulo de
Gestión de Residuos), incluso con p.p, de
medios auxiliares.

58,98 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.9 m² Demolición de hoja exterior en
cerramiento de parcela, de fábrica
revestida, formada por bloque de hormigón
de 20 cm de espesor, con martillo neumático,
sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, (el transporte de residuos se
presupuesta en el capitulo de Gestión de
Residuos), incluso con p.p, de medios
auxiliares.

7,42 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.10 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo
balancín, de 80 kg de peso máximo, con
martillo neumático, y recuperación del
material para su posterior montaje en nuevo
emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo,
acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de
gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente montado.

39,04 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

1.11 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo
columpio, de 70 kg de peso máximo, con
martillo neumático, y recuperación del
material para su posterior montaje en nuevo
emplazamiento. Incluso p/p de reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo,
acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor,(el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de
gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente montado.

39,04 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

1.12 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo
conjunto modular, de 210 kg de peso
máximo, con medios manuales, y
recuperación del material para su posterior
montaje en nuevo emplazamiento. Incluso
p/p de reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo, acopio y protección del
material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada
y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor, (el transporte de
escombros y residuos se presupuesta en el
capítulo de gestión de residuos), con p.p. de
medios auxiliares. Totalmente montado.

35,05 € TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
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1.13 m³ Carga y traslado de rocas con
retroexcavadora y camión de 12 t dentro de
la parcela, considerando el tiempo de
espera para la carga mecánica, ida,
descarga y vuelta.

2,93 € DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 m³ Excavación de tierras para explanación

en terreno de tránsito compacto, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los materiales
excavados y carga a camión, (el transporte
de escombros y residuos se presupuesta en el
capítulo de gestión de residuos), con p.p. de
medios auxiliares.

2,66 € DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.2 m³ Excavación de tierras para apertura y
ensanche de caja en terreno de tránsito
compacto, con medios mecánicos. Incluso
retirada de los materiales excavados y carga
a camión, (el transporte de escombros y
residuos se presupuesta en el capítulo de
gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares. Se mide altura media de
excavación.

5,39 € CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.3 m Excavación en zanjas para alojamiento de
la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y
50 cm de profundidad, con medios
mecánicos. Incluso posterior tapado manual
de la misma.

2,52 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, (el
transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de
residuos), con p.p. de medios auxiliares.

23,41 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

2.5 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, (el
transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de
residuos), con p.p. de medios auxiliares.

21,47 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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2.6 m³ Excavación en zanjas en terreno de
tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios
mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, (el transporte
de escombros y residuos se presupuesta en el
capítulo de gestión de residuos), con p.p. de
medios auxiliares.

11,33 € ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.7 m³ Formación de relleno con tierra
seleccionada procedente de la propia
excavación, en trasdós de muro de
hormigón; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
pisón vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.

6,40 € SEIS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

2.8 m² Formación de encachado de 15cm de
espesor medio en caja para base de solera,
mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20 cm de gravillas
procedentes de cantera granítica de 20/40
mm; y posterior compactación mediante
equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y regado de los mismos.

6,11 € SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

3 CIMENTACIONES
3.1 m² Formación de capa de hormigón de

limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

9,87 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.2 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 32 kg/m³, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores,
armaduras de espera del pilar y curado del
hormigón.

174,74 € CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.3 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable de madera, para zapata de
cimentación, formado por tablones de
madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante.

14,20 € CATORCE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

3.4 m³ Formación de viga centradora de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 165 kg/m³,
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, y
curado del hormigón.

374,97 € TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.5 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable de madera, para viga
centradora, formado por tablones de
madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante.

18,09 € DIECIOCHO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

3.6 m³ Formación de zapata corrida de
cimentación, de hormigón armado, realizada
en excavación previa, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 41 kg/m³, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, y
armaduras de espera de los pilares u otros
elementos.

186,78 € CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.7 m² Montaje de sistema de encofrado
recuperable metálico, para zapata corrida
de cimentación, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.

11,43 € ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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3.8 m³ Formación de muro de contención de
tierras de superficie plana, sin talón, de
hormigón armado, de hasta 3 m de altura,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 89 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
cimentación del muro, formación de juntas,
colocación de tubos de PVC para formación
de mechinales y desagües y curado del
hormigón.

231,66 € DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.9 m² Montaje y desmontaje en una cara del
muro, de sistema de encofrado a dos caras
con acabado visto con textura veteada,
realizado con tablones de madera de pino,
amortizables en 4 usos, para formación de
muro de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de
tierras. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; aplicación de
líquido desencofrante formación de huecos
para el paso de instalaciones o mechinales
de drenaje; replanteo y perfilado de las
juntas de construcción y dilatación; y sellado
de las juntas no estancas del encofrado.

23,42 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4 IMPERMEABILIZACIONES
4.1 m² Suministro y colocación de lámina

separadora de polietileno, con una masa
superficial de 138 g/m², no adherida, sobre el
terreno o sobre un encachado. Incluso p/p
de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.

0,90 € NOVENTA CÉNTIMOS

4.2 m² Formación de impermeabilización de
muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, mediante la aplicación con
brocha de dos manos de emulsión asfáltica
no iónica, hasta conseguir una capa
uniforme que cubra debidamente toda la
superficie soporte, con un rendimiento
mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de
limpieza previa de la superficie a tratar y
relleno de coqueras, grietas y rugosidades
con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper
la película bituminosa una vez formada.

8,11 € OCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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4.3 m² Formación de drenaje de muro de sótano
o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento
vertical mediante fijaciones mecánicas (2
ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie,
solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil
metálico de remate superior (0,3 m/m²).

23,35 € VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.4 m² Tratamiento de humedades por
capilaridad en muros, con mortero de
renovación de alta porosidad, Morcemrest
Mur "GRUPO PUMA", a base de
conglomerantes hidráulicos específicos,
áridos seleccionados, aditivos específicos e
inhibidores de eflorescencias salinas, de 20
mm de espesor medio, aplicado en una
capa con paleta y acabado con fratás.

32,13 € TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

5 ESTRUCTURAS
5.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje

de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 350x250 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 35 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.

30,14 € TREINTA EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

5.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 350x250 mm y
espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.

44,16 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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5.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 45 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.

36,11 € TREINTA Y SEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 55 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.

31,82 € TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.

31,34 € TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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5.6 kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares,
mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, placas de arranque
y transición de pilar inferior a superior,
mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

2,51 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.7 kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y
correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.

2,53 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.8 m² Suministro y colocación de placas
alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 15 cm de canto y de 120 cm
de anchura, con momento flector último de
46 kN·m/m, para formación de losa de canto
15 cm, con altura libre de planta de hasta 3
m, apoyada directamente sobre vigas de
acero laminado (no incluidas en este precio),
con banda elástica de neopreno colocada
en toda la longitud de apoyo. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales
de las placas alveolares; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de
huecos, montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares.

47,59 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.9 m² Suministro y colocación de placas
alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 15 cm de canto y de 100 cm
de anchura, con momento flector último de
46 kN·m/m, para formación de losa de canto
15 cm, con altura libre de planta de hasta 3
m, apoyada directamente sobre muros de
carga (no incluidos en este precio); relleno
de juntas entre placas alveolares. Incluso p/p
de cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, montaje mediante
grúa y curado del hormigón. Sin incluir
repercusión de apoyos.

47,59 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 ALBAÑILERÍA
6.1 m² Formación de hoja de partición interior de

20 cm de espesor de fábrica, de bloque
hueco de hormigón vibrado sencillo, gris,
20x25x50 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros
y limpieza.

21,55 € VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.2 m² Formación de hoja de partición interior de
9 cm de espesor de fábrica, de bloque
hueco de hormigón vibrado sencillo, gris,
9x25x50 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros
y limpieza.

14,29 € CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

6.3 m² Formación de hoja de partición interior de
6 cm de espesor de fábrica, de bloque
hueco de hormigón vibrado sencillo, gris,
6x25x50 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros
y limpieza.

13,45 € TRECE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.4 m³ Suministro de hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central, para formación de
relleno de fábrica de bloques de hormigón
vibrado de 20 cm de espesor. Incluso p/p de
compactación y curado del hormigón.

95,50 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
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6.5 m² Formación en fachadas y paramentos
exteriores, de capa base de 20 mm de
espesor, para revestimientos continuos
bicapa, con enfoscado de mortero industrial
para enlucido en capa gruesa, tipo CR CSIV
W2, según UNE-EN 998-1, color blanco,
compuesto por cemento de alta resistencia,
áridos seleccionados y otros aditivos,
acabado fratasado, impermeable al agua
de lluvia. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, bloque de
hormigón vibrado o bloque de termoarcilla.
Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles
y remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.

16,87 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6.6 m² Suministro y colocación de chapado en
paramento vertical con placas tipo Gabro
de piezas regulares, de 60x30x3 cm,
acabado flameado de la superficie vista,
cantos aserrados, pegadas al paramento
soporte con adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, gris. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
preparación previa de las placas y el
paramento soporte, formación de cajas,
cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas,
crucetas de PVC y piezas especiales.

69,47 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 INSTALACIONES
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7.1 Ud Formación de arqueta de paso,
registrable, enterrada, construida con fábrica
de bloque de hormigón vibrado, de 12 cm
de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 115x115x65 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15
cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa de fundición con
cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso colector de conexión de
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa
de registro, para encuentros, asentándolo
convenientemente con el hormigón en el
fondo de la arqueta, excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

445,62 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7.2 m Suministro y montaje de tubo de polietileno
PE 100, de color negro con bandas azules, de
110 mm de diámetro exterior y 10 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

23,41 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

7.3 Ud Suministro e instalación de enlace con
brida, de polietileno, para unión a
compresión, de 110 mm de diámetro
nominal, en un extremo y unión embridada,
de 110 mm de diámetro nominal, en el otro
extremo, PN=10 atm. Totalmente montado y
conexionado.

90,06 € NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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7.4 Ud Suministro e instalación de acometida
enterrada a la red de riego de 5 m de
longitud, que une la red general de
distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento
y distribución interior, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre cama o lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de 1" de
diámetro, situada fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios, demolición y levantado
del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión
a la red. Incluso excavación y el posterior
relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.

425,77 € CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.5 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso
enterrada, de polipropileno, de dimensiones
interiores 40x40x40 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno del
trasdós con material granular.

126,83 € CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.6 m Suministro e instalación de tubería de
abastecimiento y distribución de agua de
riego, formada por tubo de polietileno PE 40
de color negro con bandas azules, de 40 mm
de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de
accesorios de conexión y. Totalmente
montada, conexionada y probada.

10,21 € DIEZ EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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7.7 m Suministro e instalación de tubería de riego
por goteo, formada por tubo de polietileno,
color negro, de 20 mm de diámetro exterior,
con goteros integrados, situados cada 30 cm.
Incluso p/p de accesorios de conexión.
Totalmente montada, conexionada y
probada.

2,54 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.8 m Suministro e instalación de tubería de riego
por goteo, formada por tubo de polietileno,
color negro, de 16 mm de diámetro exterior,
con goteros integrados, situados cada 30 cm.
Incluso p/p de accesorios de conexión.
Totalmente montada, conexionada y
probada.

2,10 € DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

7.9 m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².

91,44 € NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.10 m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².

32,96 € TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.11 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in
situ", de 0,80 m de diámetro interior y 1,6 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos.

481,86 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.12 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de
dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre
solera de hormigón en masa, previa
excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material
granular.

121,27 € CIENTO VEINTIUN EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

7.13 Ud Instalaciones de alumbrado público en el
centro urbano de Casillas del Ángel, según
proyecto específico redactado por el
graduado en ingeniería industrial Alcorac
CAMINO CARMONA ''Instalaciones de
alumbrado público en el centro urbano de
Casillas del Ángel'', (ver proyecto parcial
adjunto).

74.370,72 € SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7.14 Ud Partida alzada en concepto de servicios
afectados (a justificar)

2.060,00 € DOS MIL SESENTA EUROS

8 FIRMES Y PAVIMENTOS
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8.1 m² Formación de base de hormigón en masa
de 15 cm de espesor, con juntas, realizada
con hormigón HM-20/P/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, reforzado
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de
pavimento; apoyada sobre capa subbase
existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y
curado del hormigón.

18,05 € DIECIOCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

8.2 m² Formación de pavimento mediante
colocación flexible, en exteriores, de
adoquines bicapa de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338, formato rectangular, 240x120x80 mm,
acabado superficial liso, color gris, aparejado
a matajunta, sobre una capa de arena de
0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final,
una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual, será uniforme y estará comprendido
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta
de separación entre 2 y 3 mm, para su
posterior relleno con arena natural, fina, seca
y de granulometría comprendida entre 0 y 2
mm, y sellado de la superficie con
membrana incolora a base de resinas
acrílicas, realizado sobre firme compuesto
por base rígida de hormigón, colocada sobre
encachado de piedra (no incluidos ambos
en este precio) sobre explanada formada
por el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice CBR
(5 <= CBR < 10), Incluso p/p de roturas, cortes
a realizar para ajustarlos a los bordes del
confinamiento (no incluidos en este precio) y
a las intrusiones existentes en el pavimento,
remates y piezas especiales.

36,18 € TREINTA Y SEIS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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8.3 m² Formación de pavimento mediante
colocación rígida, en exteriores, de
adoquines de Pórfido natural masivo rojo, de
20x10x3 cm, con acabado flameado en la
cara vista y el resto aserradas, aparejado a
matajunta, recibidos con adhesivo mejorado
C2 TE, sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5, de unos
2 cm de espesor, de consistencia dura,
dejando juntas de dilatación de 20 mm en
todo el espesor del adoquinado, como
mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se
sellarán; dejando entre ellos una junta de
separación entre 6 y 10 mm para su posterior
relleno con mortero de cemento
MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia
blanda o fluida, realizado sobre firme
compuesto por base rígida de hormigón en
masa colocado sobre encachado de piedra
(no incluidos ambos en este precio) sobre
explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta
alcanzar una capacidad portante mínima
definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20).
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para
ajustarlos a los bordes del confinamiento (no
incluidos en este precio) y a las intrusiones
existentes en el pavimento, remates y piezas
especiales.

67,43 € SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.4 m² Formación de pavimento mediante
colocación rígida, en exteriores, de
adoquines de piedra natural de Basalto
Lávico, de 20x10x5 cm, con las caras
cizalladas, aparejado a matajunta, recibido
con adhesivo cementoso mejorado C2 TE,
sobre una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de
espesor, de consistencia dura, dejando juntas
de dilatación de 20 mm en todo el espesor
del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m,
que posteriormente se sellarán; dejando
entre ellos una junta de separación entre 6 y
10 mm para su posterior relleno con mortero
de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de
consistencia blanda o fluida, realizado sobre
firme compuesto por base rígida de
hormigón colocado sobre encachado de
piedra (no incluidos ambos en el precio)
sobre explanada formada por el terreno
natural adecuadamente compactado hasta
alcanzar una capacidad portante mínima
definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20).
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para
ajustarlos a los bordes del confinamiento (no
incluidos en este precio) y a las intrusiones
existentes en el pavimento, remates y piezas
especiales.

74,59 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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8.5 m² Suministro y colocación de pavimento
para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas tipo Gabro
de piezas regulares, de 60x30x3 cm,
acabado flameado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado C2 TE a golpe de
maceta, sobre una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5, de
unos 2 cm de espesor, de consistencia dura,
dejando juntas de dilatación de 20 mm en
todo el espesor del pavimento, como mínimo
cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán;
disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, relleno de juntas con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las
piezas, y realizado sobre firme formado por
solera de hormigón colocado sobre
encachado de piedra (no incluidos ambos
en el precio) sobre explanada formada por
el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice E2 (10
<= CBR < 20). Incluso p/p de juntas de
dilatación y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en
el pavimento, limpieza del pavimento y las
juntas.

69,02 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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8.6 m² Suministro y colocación de pavimento
para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de piedra naturla Laguna gris de
60x30x3 cm y 60x40x3 cm (50% y 50%), con la
cara al corte de máquina, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado C2 TE a golpe
de maceta, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de
consistencia dura, dejando juntas de
dilatación de 20 mm en todo el espesor del
pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que
posteriormente se sellarán; disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm,
relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; y realizado
sobre firme formado por solera de hormigón
colocada sobre encahado de piedra (no
incluidos ambos en el precio) sobre
explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta
alcanzar una capacidad portante mínima
definida por su índice E2 (10 <= CBR < 20).
Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas
estructurales, cortes a realizar para ajustarlas
a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento,
limpieza del pavimento y las juntas.

55,48 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.7 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- I -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de
15 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.

21,30 € VEINTIUN EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

8.8 m² Formación de pavimento asfáltico de 5
cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa en frío de composición densa,
tipo DF12, con árido granítico y emulsión
bituminosa. Incluso p/p de comprobación de
la nivelación de la superficie soporte,
replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final. Sin incluir la preparación de la
capa base existente.

6,06 € SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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8.9 m² Formación de pavimento deportivo para
pista polideportiva, para la práctica de
deporte amateur de 2 a 3 mm de espesor
total aproximado, obtenido mediante la
aplicación sucesiva de una capa de
regularización y acondicionamiento de la
superficie, con mortero, color negro, a base
de resinas sintéticas y cargas minerales
seleccionadas (rendimiento aproximado de 2
kg/m²), aplicada con rastrillo de goma, sobre
superficie soporte de aglomerado asfáltico
(no incluida en este precio); una capa con
mortero, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,8
kg/m²); tres capas con mortero, color verde,
acabado texturizado, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6
kg/m² por capa), aplicadas con brocha,
rodillo o rastrillo de goma, dejando secar
totalmente la primera capa antes de aplicar
la segunda capa y una capa de sellado con
pintura al agua, color verde, a base de
resinas acrílicas, cargas micronizadas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3
kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo
de goma. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación
de la superficie soporte existente, las juntas
de construcción, de retracción y de
dilatación, ni las juntas perimetrales.

17,91 € DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

8.10 m² Formación de pavimento terrizo peatonal,
de 7 cm de espesor, realizado con grava
caliza, extendida y refinada a mano, sobre
base firme existente, no incluida en este
precio. Incluso p/p de capa separadora de
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de
bordes, humectación, compactado y
limpieza.

4,97 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 67 - 165



Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

8.11 m² Formación de pavimento terrizo peatonal,
de 10 cm de espesor, realizado con arena
caliza, extendida y refinada a mano, sobre
base firme existente, no incluida en este
precio. Incluso p/p de capa separadora de
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de
bordes, humectación, compactado y
limpieza.

6,05 € SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

9 PINTURAS
9.1 m² Formación de capa de esmalte sintético,

color a elegir, acabado forja mate, sobre
superficie de hierro o acero, mediante
aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 45 micras por
mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y
preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.

17,27 € DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

9.2 m² Formación en fachadas de capa de
acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura al silicato, color blanco,
textura lisa, mediante la aplicación de una
mano de fondo de un preparado a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura al silicato,
acabado mate, a base de copolímeros
acrílicos puros, de gran flexibilidad y
adherencia, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación y
limpieza previa del soporte de mortero
industrial, mediante cepillos o elementos
adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y
protección de carpintería, vidriería y
cualquier otro elemento susceptible de ser
manchado.

7,75 € SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10 CERRAMIENTOS EXTERIORES
10.1 m Formación de vallado de cancha

deportiva mediante panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a
50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, enmarcada con tubos horizontales
de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de
40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015 y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados
en dados de hormigón o muretes de fábrica
u hormigón. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10 para recibido de los montantes,
colocación de la malla y accesorios de
montaje.

122,23 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

11 EQUIPAMIENTO URBANO
11.1 m² Suministro e instalación de pavimento de

absorción de impactos para una altura
máxima de caída de 1,6 m, en áreas de
juegos infantiles, constituido por baldosas
elásticas de seguridad y protección frente a
caídas, color gris, de 500x500x60 mm,
compuestas de resinas de poliuretano,
caucho reciclado triturado y pigmentos,
recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente. Incluso p/p de
cortes, remates y limpieza. Totalmente
instalado sobre una superficie base (no
incluida en este precio).

61,07 € SESENTA Y UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

11.2 m² Suministro e instalación de pavimento de
absorción de impactos para una altura
máxima de caída de 1,1 m, en áreas de
juegos infantiles, constituido por baldosas
elásticas de seguridad y protección frente a
caídas, color gris, de 500x500x20 mm,
compuestas de resinas de poliuretano,
caucho reciclado triturado y pigmentos,
recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente. Incluso p/p de
cortes, remates y limpieza. Totalmente
instalado sobre una superficie base (no
incluida en este precio).

41,95 € CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.3 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol
sala, sobre pavimento deportivo de resinas
sintéticas, con líneas de 8 cm de anchura,
continuas o discontinuas, mediante
aplicación con brocha o rodillo de pintura
acrílica mate vía agua, color a elegir,
densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises,
según normas federativas.

448,76 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11.4 Ud Suministro e instalación de portería
trasladable de balonmano o fútbol sala de 3
m de base y 2 m de altura formada por:
postes y larguero de sección cuadrada de
80x80 mm, de aluminio lacado en franjas
blancas y rojas, base de tubo de sección
rectangular de 80x40 mm y red de polietileno
con cuerdas de 4 mm de diámetro con
soportes de poliamida para sujeción de la
red a la portería, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso
p/p de replanteo, y fijación del
equipamiento deportivo. Totalmente
montada y probada por la empresa
instaladora.

664,50 € SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

11.5 Ud Suministro y montaje de banco modelo
LEMAN sin apoyabrazos UM397W (o similar)
de mobiliario urbano BENITO, de
230x60x83x42 cm con asiento y respaldo de
madera tropical con tratamiento Lignus color
caoba y cuerpo estructural de fundición
dúctil, con tratamiento Ferrus, acabado con
imprimación epoxi y pintura poliéster en
polvo color gris, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso
p/p de replanteo, taladros con martillo
percusor y broca, elementos de anclaje,
tornillos de M10 y eliminación y limpieza del
material sobrante.

1.126,53 € MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.6 Ud Suministro y montaje de papelera modelo
VIDA XXI (PA679 de mobiliario urbano BENITO,
o similar), de 84 cm de altura y 40 litros de
capacidad, con cubeta abatible y estructura
de acero zincado electrolítico, acabado con
capa de imprimación epoxi y pintura en
poliéster al horno, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso
p/p de replanteo, taladros con martillo
percusor y broca, elementos de anclaje 4
pernos de expansión M8 y eliminación y
limpieza del material sobrante.

224,16 € DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

11.7 Ud Suministro y montaje de bolardo con
cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y
base empotrable de acero galvanizado de
14x7x7 cm, longitud total del conjunto 103
cm, cierre mediante llave de cabeza
triangular, acabado con protección
antioxidante y pintura, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno,
elementos de anclaje y eliminación y
limpieza del material sobrante.

179,54 € CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.8 Ud Traslado e instalación en nueva ubicación
(dentro de la misma parcela) de conjunto de
juegos infantiles, compuesto por columpio;
juego de muelle; balancín; tobogán.

449,96 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11.9 Ud Máquina de ejercicio físico EXTENSION
piernas (JSA002N BENITO Play, o similar).
Incluso transporte y totalmente instalada por
la empresa suministradora.

1.516,16 € MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

11.10 Ud Máquina de ejercicio físico CHEST
pectorales (JSA003N BENITO Play, o similar).
Incluso transporte y totalmente instalada por
la empresa suministradora.

2.404,02 € DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

11.11 Ud Máquina de ejercicio físico PULL DOWN
dorsales (JSA010N BENITO Play, o similar).
Incluso transporte y totalmente instalada por
la empresa suministradora.

2.517,32 € DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.12 Ud Máquina de ejercicio físico ELIPTIC
(JSA014N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la
empresa suministradora.

1.325,61 € MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

11.13 Ud Máquina de ejercicio físico ABDOMINAL
abdominales (JSA015N BENITO Play, o similar).
Incluso transporte y totalmente instalada por
la empresa suministradora.

1.975,54 € MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12 JARDINERÍA
12.1 Ud Suministro de Brachychiton populneus de

18 a 20 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 110
l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo
de plantación.

144,85 € CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.2 Ud Suministro de Árbol de fuego
(Brachychiton acerifolium) de 35 a 40 cm de
diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 150 l. Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.

251,58 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.3 Ud Suministro de Ficus (Ficus australis) de 50 a
70 cm de diámetro de tronco, suministrado
en contenedor estándar de 1000 l. Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.

1.029,59 € MIL VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.4 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m
de altura, ubicada en alcorque, con
retrocargadora. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de
destino, plantación y recorte de raíces.

332,74 € TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.5 Ud Plantación de árbol de 25 a 50 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado con cepellón, en hoyo de
120x120x80 cm realizado con medios
manuales en terreno de tránsito, con aporte
de un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso
retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.

20,52 € VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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12.6 Ud Plantación de árbol de 500 a 600 cm de
altura de tronco, suministrado en contenedor,
en hoyo de 150x150x100 cm realizado con
medios mecánicos en terreno de tránsito,
con aporte de un 40% de tierra vegetal
cribada. Incluso retirada y carga a camión
de las tierras sobrantes.

102,36 € CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12.7 Ud Suministro y formación en el fondo de la
plantación de 1,44 m² de superficie, antes de
realizar la misma, de capa de drenaje de 20
cm de espesor, de árido silíceo de
machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la
apertura ni el tapado del hoyo de
plantación.

14,99 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.8 Ud Suministro y formación en el fondo de la
plantación de 2,25 m² de superficie, antes de
realizar la misma, de capa de drenaje de 30
cm de espesor, de árido silíceo de
machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la
apertura ni el tapado del hoyo de
plantación.

32,61 € TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

12.9 Ud Suministro e instalación de sistema aéreo
de anclaje para sujeción de árbol con
diámetro de tronco entre 15 y 35 cm,
formado por cincha elástica de 10 m de
longitud y 25 mm de anchura, con tensor de
trinquete, enlazada al tronco del árbol y a
una estructura auxiliar, alrededor del mismo,
compuesta por tres rollizos dispuestos en
vertical formando en planta un triángulo
equilátero y otros tres cerrando el triángulo
en horizontal a una altura aproximada de 1/3
de la altura del árbol.

75,72 € SETENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
13.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio

acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de
hormigón fresco, tomada en obra según
UNE-EN 12350-1, para la determinación de las
siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de cinco probetas
probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.

101,16 € CIENTO UN EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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13.2 Ud Control técnico por OCT del montaje de
los elementos del área de juegos infantiles,
situados a una distancia mayor de 5 km.
Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados de cada una de las misiones de
control técnico a realizar, conforme a la
normativa de aplicación, y garantía de
seguridad de los usuarios en el normal uso de
los mismos.

1.376,29 € MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.3 Ud Ensayo de carga del terreno en la zona
de cimentación de pérgolas, realizado

1.000,00 € MIL EUROS

13.4 Ud Partida alzada en concepto de estudio
geotécnico (a solicitar por la dirección
facultativa antes o durante la obra)

1.200,00 € MIL DOSCIENTOS EUROS

14 GESTIÓN DE RESIDUOS
14.1 m³ Transporte de tierras con camión de los

productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.

3,06 € TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

14.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

1,91 € UN EURO CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 3,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

93,72 € NOVENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.4 Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

39,84 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

70,30 € SETENTA EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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14.6 Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes
plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

56,91 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

70,30 € SETENTA EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

14.8 Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de
papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

28,46 € VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

14.9 m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.

1,96 € UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14.10 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

14,62 € CATORCE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

15 SEGURIDAD Y SALUD
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15.1 m Vallado provisional de solar compuesto
por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5
usos. Incluso malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación
al pavimento, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.

9,18 € NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

15.2 Ud Suministro y colocación de puerta para
acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con
lengüetas para candado y herrajes de cierre
al suelo, colocada en vallado provisional de
solar, sujeta mediante postes del mismo
material, anclados al terreno con dados de
hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5
usos. Incluso p/p de excavación,
hormigonado de los dados, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

243,35 € DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.3 Ud Suministro e instalación de cuadro
eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 10 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.

340,88 € TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.4 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.
Incluso p/p de suministro, montaje, retirada,
limpieza y mantenimiento.

154,40 € CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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15.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

221,12 € DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

15.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las
herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30
m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.

103,45 € CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

15.7 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas
individuales (amortizables en 3 usos), 5
perchas, banco para 5 personas (amortizable
en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable
en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para vestuarios y/o
aseos, incluso montaje e instalación.

311,08 € TRESCIENTOS ONCE EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

15.8 Ud Suministro y colocación de mesa para 10
personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos),
horno microondas (amortizable en 5 usos),
nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o
caseta de obra para comedor, incluso
montaje e instalación.

317,38 € TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.9 Ud Acometida provisional de fontanería
enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión a la red provisional de obra,
hasta una distancia máxima de 8 m.

123,60 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

15.10 Ud Acometida provisional de electricidad
aérea a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia
máxima de 50 m.

211,34 € DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.11 Ud Suministro de casco contra golpes,
destinado a proteger al usuario de los efectos
de golpes de su cabeza contra objetos duros
e inmóviles, aislante eléctrico hasta una
tensión de 440 V de corriente alterna,
amortizable en 10 usos.

1,45 € UN EURO CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 76 - 165



Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

15.12 Ud Suministro de gafas de protección con
montura integral, resistentes a polvo grueso,
con ocular único sobre una montura flexible y
cinta elástica, amortizable en 5 usos.

4,23 € CUATRO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

15.13 Ud Suministro de pantalla de protección
facial, para soldadores, con armazón opaco
y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con
filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

5,85 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15.14 Ud Suministro de par de guantes contra
riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo
de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.

4,04 € CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

15.15 Ud Suministro de par de guantes para
soldadores, de serraje vacuno, amortizable
en 4 usos.

2,72 € DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.16 Ud Suministro de par de manguitos para
soldador, amortizable en 4 usos.

4,10 € CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

15.17 Ud Suministro de juego de orejeras,
dependientes del nivel, dotado de un
circuito electrónico de restauración del
sonido, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación
acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.

11,87 € ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.18 Ud Suministro de par de botas bajas de
seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión
de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, suela con resaltes, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos.

24,70 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

15.19 Ud Suministro de par de polainas para
soldador, amortizable en 2 usos.

5,05 € CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

15.20 Ud Suministro de mono de protección,
amortizable en 5 usos.

9,36 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.21 Ud Suministro de mono de protección para
trabajos de soldeo, con propagación
limitada de la llama y resistencia a la
electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

32,98 € TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.22 Ud Suministro de par de rodilleras con la
parte delantera elástica y con esponja de
celulosa, amortizable en 4 usos.

3,77 € TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.23 Ud Suministro de faja de protección lumbar
con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos.

5,75 € CINCO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15.24 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante
contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca
y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.

12,47 € DOCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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15.25 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, instalado en el
vestuario.

118,63 € CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.26 Ud Suministro de torniquete, bolsa de hielo,
caja de apósitos, paquete de algodón, rollo
de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura
de yodo, pinzas para el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

31,12 € TREINTA Y UN EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

15.27 Ud Suministro de camilla portátil para
evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).

42,87 € CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.28 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

7,14 € SIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

15.29 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de advertencia, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo amarillo, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.30 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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15.31 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.32 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

3,77 € TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.33 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de evacuación, salvamento y socorro,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

3,77 € TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.34 Ud Suministro y colocación de extintor portátil
de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.

17,55 € DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción

0.1 Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor (el transporte de escombros y residuos se presupuesta en
el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montada.
Mano de obra 2,95 €

Maquinaria 1,30 €

Materiales 9,10 €

Medios auxiliares 0,27 €

3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por Ud 14,03

Son CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud

0.2 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camión o contenedor.
Mano de obra 11,97 €

Medios auxiliares 0,24 €

3 % Costes indirectos 0,37 €

Total por Ud 12,58

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón incluso su base soporte y
sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, (el
transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de
medios auxiliares.
Mano de obra 1,74 €

Maquinaria 2,37 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m² 4,32

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de
Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.
Mano de obra 3,15 €

Maquinaria 1,20 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m² 4,57

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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0.5 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m
de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de
Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.
Mano de obra 5,19 €

Maquinaria 1,75 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por m² 7,29

Son SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m²

0.6 m² Levantado de pavimento continuo de cesped artificial existente en cancha deportiva exterior,
con medios manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión
de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.
Mano de obra 4,67 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m² 4,90

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²

0.7 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de cerramiento metálico tubular en
forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situado en perímetro de
cancha deportiva exterior, porterías y canastas; y fijadas mediante atornillado en hormigón, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetas y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, paletizado, retirada
y carga manual del material desmontado y transporte a dependencias municipales, asi como
carga de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor, cuyo
transporte se presupuesta en el capítulo de Gestión de Residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 4,83 €

Maquinaria 0,77 €

Medios auxiliares 0,11 €

3 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m 5,88

Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.8 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, con
mortero, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo
de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.
Mano de obra 29,79 €

Maquinaria 26,35 €

Medios auxiliares 1,12 €

3 % Costes indirectos 1,72 €

Total por m³ 58,98

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 82 - 165



Código Ud Descripción

0.9 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de parcela, de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos),
incluso con p.p, de medios auxiliares.
Mano de obra 4,01 €

Maquinaria 3,05 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,22 €

Total por m² 7,42

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.10 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta en
el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.
Mano de obra 6,92 €

Maquinaria 2,94 €

Materiales 27,30 €

Medios auxiliares 0,74 €

3 % Costes indirectos 1,14 €

Total por Ud 39,04

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.11 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 70 kg de peso máximo, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta en
el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.
Mano de obra 6,92 €

Maquinaria 2,94 €

Materiales 27,30 €

Medios auxiliares 0,74 €

3 % Costes indirectos 1,14 €

Total por Ud 39,04

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.12 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 210 kg de peso máximo, con medios
manuales, y recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del
material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor, (el transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
montado.
Mano de obra 4,70 €

Maquinaria 1,36 €

Materiales 27,30 €

Medios auxiliares 0,67 €

3 % Costes indirectos 1,02 €

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 83 - 165



Código Ud Descripción

Total por Ud 35,05

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.13 m³ Carga y traslado de rocas con retroexcavadora y camión de 12 t dentro de la parcela,
considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta.
Maquinaria 2,78 €

Medios auxiliares 0,06 €

3 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m³ 2,93

Son DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

0.14 m³ Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de
escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 0,26 €

Maquinaria 2,27 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m³ 2,66

Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

0.15 m³ Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con
medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte
de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de
medios auxiliares. Se mide altura media de excavación.
Mano de obra 0,53 €

Maquinaria 4,60 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,16 €

Total por m³ 5,39

Son CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³

0.16 m Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm
de profundidad, con medios mecánicos. Incluso posterior tapado manual de la misma.
Mano de obra 0,89 €

Maquinaria 1,51 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m 2,52

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.17 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se presupuesta
en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,40 €

Maquinaria 18,88 €

Medios auxiliares 0,45 €

3 % Costes indirectos 0,68 €
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Total por m³ 23,41

Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.18 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se presupuesta
en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,54 €

Maquinaria 16,89 €

Medios auxiliares 0,41 €

3 % Costes indirectos 0,63 €

Total por m³ 21,47

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

0.19 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de
escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 2,32 €

Maquinaria 8,46 €

Medios auxiliares 0,22 €

3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m³ 11,33

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

0.20 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós
de muro de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Mano de obra 4,80 €

Maquinaria 1,29 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m³ 6,40

Son SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³

0.21 m² Formación de encachado de 15cm de espesor medio en caja para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera granítica de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo mecánico con
rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y regado de los mismos.
Mano de obra 1,77 €

Maquinaria 1,11 €

Materiales 2,93 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m² 6,11

Son SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m²
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0.22 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de
la excavación previamente realizada.
Mano de obra 0,33 €

Materiales 9,06 €

Medios auxiliares 0,19 €

3 % Costes indirectos 0,29 €

Total por m² 9,87

Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.23 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 32 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del
pilar y curado del hormigón.
Mano de obra 6,80 €

Materiales 159,52 €

Medios auxiliares 3,33 €

3 % Costes indirectos 5,09 €

Total por m³ 174,74

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³

0.24 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación,
formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Mano de obra 10,69 €

Materiales 2,83 €

Medios auxiliares 0,27 €

3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m² 14,20

Son CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m²

0.25 m³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 165 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.
Mano de obra 20,09 €

Materiales 336,82 €

Medios auxiliares 7,14 €

3 % Costes indirectos 10,92 €

Total por m³ 374,97

Son TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

0.26 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga centradora, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Mano de obra 13,62 €

Materiales 3,60 €

Medios auxiliares 0,34 €
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3 % Costes indirectos 0,53 €

Total por m² 18,09

Son DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.27 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 41 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y
armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
Mano de obra 6,14 €

Materiales 171,64 €

Medios auxiliares 3,56 €

3 % Costes indirectos 5,44 €

Total por m³ 186,78

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.28 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Mano de obra 9,51 €

Materiales 1,37 €

Medios auxiliares 0,22 €

3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m² 11,43

Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.29 m³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado,
de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³, sin incluir
el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, colocación de
tubos de PVC para formación de mechinales y desagües y curado del hormigón.
Mano de obra 41,95 €

Materiales 178,55 €

Medios auxiliares 4,41 €

3 % Costes indirectos 6,75 €

Total por m³ 231,66

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

0.30 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en
4 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de huecos para
el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de
construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.
Mano de obra 9,51 €

Materiales 12,78 €

Medios auxiliares 0,45 €

3 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m² 23,42

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 87 - 165



Código Ud Descripción

Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.31 m² Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 138
g/m², no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones,
resolución de solapes y uniones.
Mano de obra 0,59 €

Materiales 0,26 €

Medios auxiliares 0,02 €

3 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m² 0,90

Son NOVENTA CÉNTIMOS por m²

0.32 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta
conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar
y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos
o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Mano de obra 3,06 €

Materiales 4,66 €

Medios auxiliares 0,15 €

3 % Costes indirectos 0,24 €

Total por m² 8,11

Son OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m²

0.33 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de
altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento
vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y
verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3
m/m²).
Mano de obra 4,76 €

Materiales 17,47 €

Medios auxiliares 0,44 €

3 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m² 23,35

Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.34 m² Tratamiento de humedades por capilaridad en muros, con mortero de renovación de alta
porosidad, Morcemrest Mur "GRUPO PUMA", a base de conglomerantes hidráulicos específicos,
áridos seleccionados, aditivos específicos e inhibidores de eflorescencias salinas, de 20 mm de
espesor medio, aplicado en una capa con paleta y acabado con fratás.
Mano de obra 8,26 €

Materiales 22,32 €

Medios auxiliares 0,61 €

3 % Costes indirectos 0,94 €

Total por m² 32,13

Son TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²
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0.35 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Mano de obra 13,82 €

Maquinaria 0,07 €

Materiales 14,80 €

Medios auxiliares 0,57 €

3 % Costes indirectos 0,88 €

Total por Ud 30,14

Son TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud

0.36 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x250 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Mano de obra 17,38 €

Maquinaria 0,07 €

Materiales 24,58 €

Medios auxiliares 0,84 €

3 % Costes indirectos 1,29 €

Total por Ud 44,16

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud

0.37 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Mano de obra 15,22 €

Maquinaria 0,07 €

Materiales 19,08 €

Medios auxiliares 0,69 €

3 % Costes indirectos 1,05 €

Total por Ud 36,11

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud

0.38 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Mano de obra 13,71 €

Maquinaria 0,07 €
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Materiales 16,50 €

Medios auxiliares 0,61 €

3 % Costes indirectos 0,93 €

Total por Ud 31,82

Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.39 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Mano de obra 13,69 €

Maquinaria 0,07 €

Materiales 16,07 €

Medios auxiliares 0,60 €

3 % Costes indirectos 0,91 €

Total por Ud 31,34

Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.40 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Mano de obra 0,56 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 1,78 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por kg 2,51

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por kg

0.41 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Mano de obra 0,58 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 1,78 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €
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Total por kg 2,53

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg

0.42 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm
de canto y de 120 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación
de losa de canto 15 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
vigas de acero laminado (no incluidas en este precio), con banda elástica de neopreno
colocada en toda la longitud de apoyo. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación
de huecos, montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Mano de obra 4,37 €

Maquinaria 9,87 €

Materiales 31,05 €

Medios auxiliares 0,91 €

3 % Costes indirectos 1,39 €

Total por m² 47,59

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.43 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm
de canto y de 100 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación
de losa de canto 15 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas alveolares. Incluso
p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje mediante grúa y curado del
hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos.
Mano de obra 4,37 €

Maquinaria 9,87 €

Materiales 31,05 €

Medios auxiliares 0,91 €

3 % Costes indirectos 1,39 €

Total por m² 47,59

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.44 m² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Mano de obra 9,25 €

Materiales 11,26 €

Medios auxiliares 0,41 €

3 % Costes indirectos 0,63 €

Total por m² 21,55

Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.45 m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Mano de obra 6,32 €

Materiales 7,28 €

Medios auxiliares 0,27 €

3 % Costes indirectos 0,42 €

Total por m² 14,29
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Son CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m²

0.46 m² Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Mano de obra 5,60 €

Materiales 7,20 €

Medios auxiliares 0,26 €

3 % Costes indirectos 0,39 €

Total por m² 13,45

Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.47 m³ Suministro de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, para formación de relleno de fábrica
de bloques de hormigón vibrado de 20 cm de espesor. Incluso p/p de compactación y curado
del hormigón.
Mano de obra 3,78 €

Materiales 87,12 €

Medios auxiliares 1,82 €

3 % Costes indirectos 2,78 €

Total por m³ 95,50

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³

0.48 m² Formación en fachadas y paramentos exteriores, de capa base de 20 mm de espesor, para
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucido en capa
gruesa, tipo CR CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto por cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos, acabado fratasado, impermeable al agua de
lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, bloque de hormigón
vibrado o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Mano de obra 7,42 €

Materiales 8,64 €

Medios auxiliares 0,32 €

3 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m² 16,87

Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.49 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical con placas tipo Gabro de piezas
regulares, de 60x30x3 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, pegadas
al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación
previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos,
realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales.
Mano de obra 22,18 €

Materiales 43,95 €

Medios auxiliares 1,32 €

3 % Costes indirectos 2,02 €

Total por m² 69,47

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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0.50 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de bloque de
hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 115x115x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós con
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Mano de obra 55,97 €

Maquinaria 11,14 €

Materiales 357,05 €

Medios auxiliares 8,48 €

3 % Costes indirectos 12,98 €

Total por Ud 445,62

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.51 m Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Mano de obra 1,56 €

Materiales 20,72 €

Medios auxiliares 0,45 €

3 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m 23,41

Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.52 Ud Suministro e instalación de enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm
de diámetro nominal, en un extremo y unión embridada, de 110 mm de diámetro nominal, en el
otro extremo, PN=10 atm. Totalmente montado y conexionado.
Mano de obra 2,59 €

Materiales 83,14 €

Medios auxiliares 1,71 €

3 % Costes indirectos 2,62 €

Total por Ud 90,06

Son NOVENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.53 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que une la
red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1" de diámetro, situada fuera de los límites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios,
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso excavación y el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Mano de obra 249,63 €
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Maquinaria 23,07 €

Materiales 124,77 €

Medios auxiliares 15,90 €

3 % Costes indirectos 12,40 €

Total por Ud 425,77

Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.54 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores
40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Mano de obra 18,36 €

Materiales 102,37 €

Medios auxiliares 2,41 €

3 % Costes indirectos 3,69 €

Total por Ud 126,83

Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.55 m Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada
por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Mano de obra 2,35 €

Materiales 7,37 €

Medios auxiliares 0,19 €

3 % Costes indirectos 0,30 €

Total por m 10,21

Son DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m

0.56 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Mano de obra 0,75 €

Materiales 1,67 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m 2,54

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.57 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Mano de obra 0,75 €

Materiales 1,25 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m 2,10
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Son DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m

0.58 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².
Mano de obra 4,95 €

Maquinaria 6,32 €

Materiales 75,77 €

Medios auxiliares 1,74 €

3 % Costes indirectos 2,66 €

Total por m 91,44

Son NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.59 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².
Mano de obra 3,29 €

Maquinaria 3,43 €

Materiales 24,65 €

Medios auxiliares 0,63 €

3 % Costes indirectos 0,96 €

Total por m 32,96

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.60 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Mano de obra 108,61 €

Materiales 350,05 €

Medios auxiliares 9,17 €

3 % Costes indirectos 14,03 €

Total por Ud 481,86

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.61 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de
hormigón en masa, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.
Mano de obra 11,76 €

Maquinaria 1,30 €

Materiales 102,37 €

Medios auxiliares 2,31 €

3 % Costes indirectos 3,53 €

Total por Ud 121,27

Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.62 Ud Instalaciones de alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel, según proyecto
específico redactado por el graduado en ingeniería industrial Alcorac CAMINO CARMONA
''Instalaciones de alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel'', (ver proyecto
parcial adjunto).
Sin descomposición 72.204,58 €
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3 % Costes indirectos 2.166,14 €

Total por Ud 74.370,72

Son SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.63 Ud Partida alzada en concepto de servicios afectados (a justificar)

Sin descomposición 2.000,00 €

3 % Costes indirectos 60,00 €

Total por Ud 2.060,00

Son DOS MIL SESENTA EUROS por Ud

0.64 m² Formación de base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, reforzado con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa
subbase existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de
juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera,
y curado del hormigón.
Mano de obra 1,17 €

Maquinaria 0,37 €

Materiales 15,64 €

Medios auxiliares 0,34 €

3 % Costes indirectos 0,53 €

Total por m² 18,05

Son DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m²

0.65 m² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de
hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular,
240x120x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de
arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado
el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior
relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado
de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme
compuesto por base rígida de hormigón, colocada sobre encachado de piedra (no incluidos
ambos en este precio) sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <=
CBR < 10), Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento
(no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas
especiales.
Mano de obra 17,49 €

Maquinaria 1,16 €

Materiales 15,79 €

Medios auxiliares 0,69 €

3 % Costes indirectos 1,05 €

Total por m² 36,18

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m²
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0.66 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de Pórfido
natural masivo rojo, de 20x10x3 cm, con acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas,
aparejado a matajunta, recibidos con adhesivo mejorado C2 TE, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia
dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo
cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6
y 10 mm para su posterior relleno con mortero de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de
consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en
masa colocado sobre encachado de piedra (no incluidos ambos en este precio) sobre
explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una
capacidad portante mínima definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de roturas,
cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a
las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.
Mano de obra 17,49 €

Maquinaria 1,40 €

Materiales 45,30 €

Medios auxiliares 1,28 €

3 % Costes indirectos 1,96 €

Total por m² 67,43

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.67 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de piedra
natural de Basalto Lávico, de 20x10x5 cm, con las caras cizalladas, aparejado a matajunta,
recibido con adhesivo cementoso mejorado C2 TE, sobre una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de
dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que
posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su
posterior relleno con mortero de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o
fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón colocado sobre encachado
de piedra (no incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su
índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes
del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento,
remates y piezas especiales.
Mano de obra 17,49 €

Maquinaria 0,24 €

Materiales 53,27 €

Medios auxiliares 1,42 €

3 % Costes indirectos 2,17 €

Total por m² 74,59

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.68 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas tipo Gabro de piezas regulares, de 60x30x3 cm, acabado flameado
de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 TE a
golpe de maceta, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de
unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el
espesor del pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; disponiendo
de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme formado por
solera de hormigón colocado sobre encachado de piedra (no incluidos ambos en el precio)
sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar
una capacidad portante mínima definida por su índice E2 (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de juntas
de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Mano de obra 17,91 €

Materiales 47,79 €
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Medios auxiliares 1,31 €

3 % Costes indirectos 2,01 €

Total por m² 69,02

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m²

0.69 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de piedra naturla Laguna gris de 60x30x3 cm y
60x40x3 cm (50% y 50%), con la cara al corte de máquina, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado C2 TE a golpe de maceta, sobre una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20
mm en todo el espesor del pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán;
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas; y realizado sobre
firme formado por solera de hormigón colocada sobre encahado de piedra (no incluidos ambos
en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice E2 (10 <= CBR < 20).
Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y
las juntas.
Mano de obra 17,91 €

Materiales 34,89 €

Medios auxiliares 1,06 €

3 % Costes indirectos 1,62 €

Total por m² 55,48

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.70 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- I - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de 15 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5.
Mano de obra 7,47 €

Materiales 12,80 €

Medios auxiliares 0,41 €

3 % Costes indirectos 0,62 €

Total por m 21,30

Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m

0.71 m² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío
de composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Mano de obra 0,17 €

Maquinaria 0,16 €

Materiales 5,43 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m² 6,06

Son SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m²
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0.72 m² Formación de pavimento deportivo para pista polideportiva, para la práctica de deporte
amateur de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva
de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro,
a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado de 2
kg/m²), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no
incluida en este precio); una capa con mortero, color verde, a base de resinas acrílicas, cargas
minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); tres capas con
mortero, color verde, acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m² por capa), aplicadas con brocha,
rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la
segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada con
rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final
de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas
de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales.
Mano de obra 4,98 €

Materiales 12,07 €

Medios auxiliares 0,34 €

3 % Costes indirectos 0,52 €

Total por m² 17,91

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.73 m² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 7 cm de espesor, realizado con grava caliza,
extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p
de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza.
Mano de obra 0,65 €

Maquinaria 0,67 €

Materiales 3,42 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m² 4,97

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.74 m² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza,
extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p
de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza.
Mano de obra 0,69 €

Maquinaria 0,78 €

Materiales 4,28 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m² 6,05

Son SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m²
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0.75 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de
hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador
de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por
mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas
alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Mano de obra 9,32 €

Materiales 7,12 €

Medios auxiliares 0,33 €

3 % Costes indirectos 0,50 €

Total por m² 17,27

Son DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m²

0.76 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
al silicato, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un
preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de
copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos
ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa
del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
protección de carpintería, vidriería y cualquier otro elemento susceptible de ser manchado.
Mano de obra 5,01 €

Materiales 2,36 €

Medios auxiliares 0,15 €

3 % Costes indirectos 0,23 €

Total por m² 7,75

Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.77 m Formación de vallado de cancha deportiva mediante panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de
pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos
verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde
RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de
los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.
Mano de obra 4,77 €

Materiales 110,44 €

Medios auxiliares 3,46 €

3 % Costes indirectos 3,56 €

Total por m 122,23

Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m

0.78 m² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de
caída de 1,6 m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y
protección frente a caídas, color gris, de 500x500x60 mm, compuestas de resinas de poliuretano,
caucho reciclado triturado y pigmentos, recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado sobre una
superficie base (no incluida en este precio).
Mano de obra 2,59 €

Materiales 55,54 €
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Medios auxiliares 1,16 €

3 % Costes indirectos 1,78 €

Total por m² 61,07

Son SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²

0.79 m² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de
caída de 1,1 m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y
protección frente a caídas, color gris, de 500x500x20 mm, compuestas de resinas de poliuretano,
caucho reciclado triturado y pigmentos, recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado sobre una
superficie base (no incluida en este precio).
Mano de obra 2,59 €

Materiales 37,34 €

Medios auxiliares 0,80 €

3 % Costes indirectos 1,22 €

Total por m² 41,95

Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.80 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo de resinas sintéticas,
con líneas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o
rodillo de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises,
según normas federativas.
Mano de obra 245,85 €

Materiales 181,30 €

Medios auxiliares 8,54 €

3 % Costes indirectos 13,07 €

Total por Ud 448,76

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.81 Ud Suministro e instalación de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m
de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado
en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de polietileno
con cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la
portería, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, y
fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Mano de obra 6,43 €

Materiales 626,07 €

Medios auxiliares 12,65 €

3 % Costes indirectos 19,35 €

Total por Ud 664,50

Son SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

0.82 Ud Suministro y montaje de banco modelo LEMAN sin apoyabrazos UM397W (o similar) de mobiliario
urbano BENITO, de 230x60x83x42 cm con asiento y respaldo de madera tropical con tratamiento
Lignus color caoba y cuerpo estructural de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, acabado con
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, taladros con martillo percusor y broca,
elementos de anclaje, tornillos de M10 y eliminación y limpieza del material sobrante.
Mano de obra 16,70 €

Materiales 1.055,57 €

Medios auxiliares 21,45 €

3 % Costes indirectos 32,81 €

Total por Ud 1.126,53
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Son MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.83 Ud Suministro y montaje de papelera modelo VIDA XXI (PA679 de mobiliario urbano BENITO, o similar),
de 84 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cubeta abatible y estructura de acero zincado
electrolítico, acabado con capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno, fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, taladros con martillo
percusor y broca, elementos de anclaje 4 pernos de expansión M8 y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Mano de obra 7,21 €

Materiales 206,15 €

Medios auxiliares 4,27 €

3 % Costes indirectos 6,53 €

Total por Ud 224,16

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud

0.84 Ud Suministro y montaje de bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del conjunto 103 cm, cierre
mediante llave de cabeza triangular, acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Mano de obra 15,44 €

Materiales 155,45 €

Medios auxiliares 3,42 €

3 % Costes indirectos 5,23 €

Total por Ud 179,54

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.85 Ud Traslado e instalación en nueva ubicación (dentro de la misma parcela) de conjunto de juegos
infantiles, compuesto por columpio; juego de muelle; balancín; tobogán.
Mano de obra 247,13 €

Maquinaria 44,65 €

Materiales 136,50 €

Medios auxiliares 8,57 €

3 % Costes indirectos 13,11 €

Total por Ud 449,96

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.86 Ud Máquina de ejercicio físico EXTENSION piernas (JSA002N BENITO Play, o similar). Incluso transporte
y totalmente instalada por la empresa suministradora.
Sin descomposición 1.472,00 €

3 % Costes indirectos 44,16 €

Total por Ud 1.516,16

Son MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud

0.87 Ud Máquina de ejercicio físico CHEST pectorales (JSA003N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.
Sin descomposición 2.334,00 €

3 % Costes indirectos 70,02 €

Total por Ud 2.404,02

Son DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud

0.88 Ud Máquina de ejercicio físico PULL DOWN dorsales (JSA010N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la empresa suministradora.
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Sin descomposición 2.444,00 €

3 % Costes indirectos 73,32 €

Total por Ud 2.517,32

Son DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.89 Ud Máquina de ejercicio físico ELIPTIC (JSA014N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.
Sin descomposición 1.287,00 €

3 % Costes indirectos 38,61 €

Total por Ud 1.325,61

Son MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.90 Ud Máquina de ejercicio físico ABDOMINAL abdominales (JSA015N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la empresa suministradora.
Sin descomposición 1.918,00 €

3 % Costes indirectos 57,54 €

Total por Ud 1.975,54

Son MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.91 Ud Suministro de Brachychiton populneus de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 110 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Materiales 137,87 €

Medios auxiliares 2,76 €

3 % Costes indirectos 4,22 €

Total por Ud 144,85

Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.92 Ud Suministro de Árbol de fuego (Brachychiton acerifolium) de 35 a 40 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 150 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Materiales 239,46 €

Medios auxiliares 4,79 €

3 % Costes indirectos 7,33 €

Total por Ud 251,58

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.93 Ud Suministro de Ficus (Ficus australis) de 50 a 70 cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 1000 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Materiales 980,00 €

Medios auxiliares 19,60 €

3 % Costes indirectos 29,99 €

Total por Ud 1.029,59

Son MIL VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.94 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora.
Incluso poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de
raíces.
Mano de obra 196,32 €

Maquinaria 120,40 €

Medios auxiliares 6,33 €

3 % Costes indirectos 9,69 €
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Total por Ud 332,74

Son TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.95 Ud Plantación de árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con
cepellón, en hoyo de 120x120x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con
aporte de un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.
Mano de obra 11,80 €

Maquinaria 0,59 €

Materiales 7,14 €

Medios auxiliares 0,39 €

3 % Costes indirectos 0,60 €

Total por Ud 20,52

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.96 Ud Plantación de árbol de 500 a 600 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo
de 150x150x100 cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un
40% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Mano de obra 7,74 €

Maquinaria 66,39 €

Materiales 23,30 €

Medios auxiliares 1,95 €

3 % Costes indirectos 2,98 €

Total por Ud 102,36

Son CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.97 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 1,44 m² de superficie, antes de realizar la
misma, de capa de drenaje de 20 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de
granulometría comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo de
plantación.
Mano de obra 1,75 €

Materiales 12,51 €

Medios auxiliares 0,29 €

3 % Costes indirectos 0,44 €

Total por Ud 14,99

Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.98 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 2,25 m² de superficie, antes de realizar la
misma, de capa de drenaje de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de
granulometría comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo de
plantación.
Mano de obra 2,63 €

Materiales 28,41 €

Medios auxiliares 0,62 €

3 % Costes indirectos 0,95 €

Total por Ud 32,61

Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
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0.99 Ud Suministro e instalación de sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de
tronco entre 15 y 35 cm, formado por cincha elástica de 10 m de longitud y 25 mm de anchura,
con tensor de trinquete, enlazada al tronco del árbol y a una estructura auxiliar, alrededor del
mismo, compuesta por tres rollizos dispuestos en vertical formando en planta un triángulo
equilátero y otros tres cerrando el triángulo en horizontal a una altura aproximada de 1/3 de la
altura del árbol.
Mano de obra 20,23 €

Materiales 51,84 €

Medios auxiliares 1,44 €

3 % Costes indirectos 2,21 €

Total por Ud 75,72

Son SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.100 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de
las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probetas probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Materiales 96,28 €

Medios auxiliares 1,93 €

3 % Costes indirectos 2,95 €

Total por Ud 101,16

Son CIENTO UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud

0.101 Ud Control técnico por OCT del montaje de los elementos del área de juegos infantiles, situados a
una distancia mayor de 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada
una de las misiones de control técnico a realizar, conforme a la normativa de aplicación, y
garantía de seguridad de los usuarios en el normal uso de los mismos.
Materiales 1.310,00 €

Medios auxiliares 26,20 €

3 % Costes indirectos 40,09 €

Total por Ud 1.376,29

Son MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.102 Ud Ensayo de carga del terreno en la zona de cimentación de pérgolas, realizado

Sin descomposición 970,87 €

3 % Costes indirectos 29,13 €

Total por Ud 1.000,00

Son MIL EUROS por Ud

0.103 Ud Partida alzada en concepto de estudio geotécnico (a solicitar por la dirección facultativa antes
o durante la obra)
Sin descomposición 1.165,05 €

3 % Costes indirectos 34,95 €

Total por Ud 1.200,00

Son MIL DOSCIENTOS EUROS por Ud

0.104 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
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Maquinaria 2,91 €

Medios auxiliares 0,06 €

3 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m³ 3,06

Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³

0.105 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria 1,81 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m³ 1,91

Son UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.106 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria 89,21 €

Medios auxiliares 1,78 €

3 % Costes indirectos 2,73 €

Total por Ud 93,72

Son NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.107 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Maquinaria 37,92 €

Medios auxiliares 0,76 €

3 % Costes indirectos 1,16 €

Total por Ud 39,84

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.108 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria 66,91 €

Medios auxiliares 1,34 €

3 % Costes indirectos 2,05 €

Total por Ud 70,30

Son SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud

0.109 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Maquinaria 54,17 €

Medios auxiliares 1,08 €

3 % Costes indirectos 1,66 €

Total por Ud 56,91

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
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0.110 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Maquinaria 66,91 €

Medios auxiliares 1,34 €

3 % Costes indirectos 2,05 €

Total por Ud 70,30

Son SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud

0.111 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Maquinaria 27,09 €

Medios auxiliares 0,54 €

3 % Costes indirectos 0,83 €

Total por Ud 28,46

Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.112 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.
Maquinaria 1,86 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m³ 1,96

Son UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

0.113 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria 13,91 €

Medios auxiliares 0,28 €

3 % Costes indirectos 0,43 €

Total por m³ 14,62

Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.114 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de
los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad,
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de
fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Mano de obra 5,09 €

Materiales 3,65 €

Medios auxiliares 0,17 €

3 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m 9,18
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Son NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m

0.115 Ud Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada
en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno
con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación,
hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Mano de obra 12,89 €

Materiales 218,74 €

Medios auxiliares 4,63 €

3 % Costes indirectos 7,09 €

Total por Ud 243,35

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.116 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Mano de obra 25,74 €

Materiales 298,72 €

Medios auxiliares 6,49 €

3 % Costes indirectos 9,93 €

Total por Ud 340,88

Son TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.117 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje,
retirada, limpieza y mantenimiento.
Materiales 146,96 €

Medios auxiliares 2,94 €

3 % Costes indirectos 4,50 €

Total por Ud 154,40

Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud

0.118 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Materiales 210,47 €

Medios auxiliares 4,21 €

3 % Costes indirectos 6,44 €

Total por Ud 221,12

Son DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud

0.119 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Materiales 98,47 €
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Medios auxiliares 1,97 €

3 % Costes indirectos 3,01 €

Total por Ud 103,45

Son CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.120 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, banco
para 5 personas (amortizable en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalación.
Mano de obra 17,50 €

Materiales 278,60 €

Medios auxiliares 5,92 €

3 % Costes indirectos 9,06 €

Total por Ud 311,08

Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.121 Ud Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para
comedor, incluso montaje e instalación.
Mano de obra 8,12 €

Materiales 293,98 €

Medios auxiliares 6,04 €

3 % Costes indirectos 9,24 €

Total por Ud 317,38

Son TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.122 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión
a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Materiales 117,65 €

Medios auxiliares 2,35 €

3 % Costes indirectos 3,60 €

Total por Ud 123,60

Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud

0.123 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Materiales 201,16 €

Medios auxiliares 4,02 €

3 % Costes indirectos 6,16 €

Total por Ud 211,34

Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.124 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de
corriente alterna, amortizable en 10 usos.
Materiales 1,38 €

Medios auxiliares 0,03 €

3 % Costes indirectos 0,04 €

Total por Ud 1,45

Son UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
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0.125 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Materiales 4,03 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,12 €

Total por Ud 4,23

Son CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

0.126 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Materiales 5,57 €

Medios auxiliares 0,11 €

3 % Costes indirectos 0,17 €

Total por Ud 5,85

Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.127 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Materiales 3,84 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,12 €

Total por Ud 4,04

Son CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.128 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Materiales 2,59 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,08 €

Total por Ud 2,72

Son DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.129 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Materiales 3,90 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,12 €

Total por Ud 4,10

Son CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud

0.130 Ud Suministro de juego de orejeras, dependientes del nivel, dotado de un circuito electrónico de
restauración del sonido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 36
dB, amortizable en 10 usos.
Materiales 11,29 €

Medios auxiliares 0,23 €

3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por Ud 11,87

Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.131 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, suela con resaltes, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.
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Materiales 23,51 €

Medios auxiliares 0,47 €

3 % Costes indirectos 0,72 €

Total por Ud 24,70

Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

0.132 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Materiales 4,80 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por Ud 5,05

Son CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.133 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Materiales 8,91 €

Medios auxiliares 0,18 €

3 % Costes indirectos 0,27 €

Total por Ud 9,36

Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.134 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Materiales 31,39 €

Medios auxiliares 0,63 €

3 % Costes indirectos 0,96 €

Total por Ud 32,98

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.135 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.
Materiales 3,59 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por Ud 3,77

Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.136 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Materiales 5,47 €

Medios auxiliares 0,11 €

3 % Costes indirectos 0,17 €

Total por Ud 5,75

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.137 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Materiales 11,87 €

Medios auxiliares 0,24 €
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3 % Costes indirectos 0,36 €

Total por Ud 12,47

Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.138 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Mano de obra 2,50 €

Materiales 110,41 €

Medios auxiliares 2,26 €

3 % Costes indirectos 3,46 €

Total por Ud 118,63

Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.139 Ud Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol,
botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el
botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Materiales 29,62 €

Medios auxiliares 0,59 €

3 % Costes indirectos 0,91 €

Total por Ud 31,12

Son TREINTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud

0.140 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4
usos).
Materiales 40,80 €

Medios auxiliares 0,82 €

3 % Costes indirectos 1,25 €

Total por Ud 42,87

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.141 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Mano de obra 2,50 €

Materiales 4,29 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por Ud 7,14

Son SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud

0.142 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,88 €

Materiales 1,29 €

Medios auxiliares 0,06 €
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3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por Ud 3,33

Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.143 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,88 €

Materiales 1,29 €

Medios auxiliares 0,06 €

3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por Ud 3,33

Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.144 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,88 €

Materiales 1,29 €

Medios auxiliares 0,06 €

3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por Ud 3,33

Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.145 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,88 €

Materiales 1,71 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por Ud 3,77

Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.146 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,88 €

Materiales 1,71 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por Ud 3,77

Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.147 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Mano de obra 1,26 €
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Materiales 15,45 €

Medios auxiliares 0,33 €

3 % Costes indirectos 0,51 €

Total por Ud 17,55

Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
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8. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Código Ud Descripción Total

1.1 Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso p/p
de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor (el transporte de escombros y residuos se presupuesta
en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montada.

2,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 9,10 €

0,096 h Martillo neumático. 4,980 € 0,48 €

0,053 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 15,520 € 0,82 €

0,085 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 1,22 €

0,128 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,73 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,350 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,620 € 0,41 €

Precio total por Ud 14,03 €

1.2 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante
los trabajos, sobre camión o contenedor.

0,104 h Oficial 1ª electricista. 14,310 € 1,49 €

0,104 h Ayudante electricista. 13,510 € 1,41 €

0,326 h Oficial 1ª construcción. 14,310 € 4,67 €

0,326 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 4,40 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,970 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,210 € 0,37 €

Precio total por Ud 12,58 €

1.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón incluso su base soporte
y sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, (el
transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p,
de medios auxiliares.

0,029 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,890 € 1,82 €

0,014 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,620 € 0,55 €

0,129 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,110 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,190 € 0,13 €

Precio total por m² 4,32 €

1.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión
de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

0,139 h Martillo neumático. 4,980 € 0,69 €

0,139 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,690 € 0,51 €

0,139 h Peón especializado construcción. 13,590 € 1,89 €

0,093 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 1,26 €
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Código Ud Descripción Total

2,000 % Costes directos complementarios 4,350 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,440 € 0,13 €

Precio total por m² 4,57 €

1.5 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3
m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte
que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de
limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión
de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

0,352 h Martillo eléctrico. 4,980 € 1,75 €

0,384 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 5,19 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,940 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,080 € 0,21 €

Precio total por m² 7,29 €

1.6 m² Levantado de pavimento continuo de cesped artificial existente en cancha deportiva exterior,
con medios manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo
de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

0,346 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 4,67 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,670 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,760 € 0,14 €

Precio total por m² 4,90 €

1.7 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de cerramiento metálico tubular en
forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situado en perímetro de
cancha deportiva exterior, porterías y canastas; y fijadas mediante atornillado en hormigón, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetas y recuperación del material para
su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, paletizado,
retirada y carga manual del material desmontado y transporte a dependencias municipales,
asi como carga de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor, cuyo transporte se presupuesta en el capítulo de Gestión de Residuos, y con p.p.
de medios auxiliares.

0,105 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.

7,370 € 0,77 €

0,117 h Oficial 1ª soldador. 14,310 € 1,67 €

0,234 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 3,16 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,600 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,710 € 0,17 €

Precio total por m 5,88 €

1.8 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, con
mortero, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de residuos se presupuesta en el
capitulo de Gestión de Residuos), incluso con p.p, de medios auxiliares.

1,623 h Martillo neumático. 4,980 € 8,08 €

0,812 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 15,520 € 12,60 €

0,143 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,620 € 5,67 €

0,599 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 8,09 €

1,597 h Peón especializado construcción. 13,590 € 21,70 €

2,000 % Costes directos complementarios 56,140 € 1,12 €
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 57,260 € 1,72 €

Precio total por m³ 58,98 €

1.9 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de parcela, de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos
(yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, (el transporte de residuos se presupuesta en el capitulo de Gestión de Residuos),
incluso con p.p, de medios auxiliares.

0,149 h Martillo neumático. 4,980 € 0,74 €

0,149 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 15,520 € 2,31 €

0,147 h Peón especializado construcción. 13,590 € 2,00 €

0,149 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 2,01 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,060 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,200 € 0,22 €

Precio total por m² 7,42 €

1.10 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo balancín, de 80 kg de peso máximo, con martillo neumático,
y recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta
en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

6,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 27,30 €

0,224 h Martillo neumático. 4,980 € 1,12 €

0,117 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 15,520 € 1,82 €

0,202 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 2,89 €

0,298 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 4,03 €

2,000 % Costes directos complementarios 37,160 € 0,74 €

3,000 % Costes indirectos 37,900 € 1,14 €

Precio total por Ud 39,04 €

1.11 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo columpio, de 70 kg de peso máximo, con martillo neumático,
y recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor,(el transporte de escombros y residuos se presupuesta
en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

6,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 27,30 €

0,224 h Martillo neumático. 4,980 € 1,12 €

0,117 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 15,520 € 1,82 €

0,202 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 2,89 €

0,298 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 4,03 €

2,000 % Costes directos complementarios 37,160 € 0,74 €

3,000 % Costes indirectos 37,900 € 1,14 €

Precio total por Ud 39,04 €
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Código Ud Descripción Total

1.12 Ud Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 210 kg de peso máximo, con medios
manuales, y recuperación del material para su posterior montaje en nuevo emplazamiento.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del
material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor, (el transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
montado.

6,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 27,30 €

0,042 h Camión con grúa de hasta 10 t. 32,480 € 1,36 €

0,348 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 4,70 €

2,000 % Costes directos complementarios 33,360 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,030 € 1,02 €

Precio total por Ud 35,05 €

1.13 m³ Carga y traslado de rocas con retroexcavadora y camión de 12 t dentro de la parcela,
considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta.

0,031 h Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW. 30,900 € 0,96 €

0,029 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,890 € 1,82 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,780 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 2,840 € 0,09 €

Precio total por m³ 2,93 €
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Código Ud Descripción Total

2.1 m³ Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de
escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios
auxiliares.

0,050 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 45,340 € 2,27 €

0,019 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 0,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,530 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,580 € 0,08 €

Precio total por m³ 2,66 €

2.2 m³ Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con
medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el
transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con
p.p. de medios auxiliares. Se mide altura media de excavación.

0,116 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,620 € 4,60 €

0,037 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 0,53 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,130 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,230 € 0,16 €

Precio total por m³ 5,39 €

2.3 m Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm
de profundidad, con medios mecánicos. Incluso posterior tapado manual de la misma.

0,056 h Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12 kW. 26,910 € 1,51 €

0,009 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 0,13 €

0,056 h Ayudante jardinero. 13,510 € 0,76 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,400 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,450 € 0,07 €

Precio total por m 2,52 €

2.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.

0,389 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,540 € 18,88 €

0,252 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 3,40 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,280 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,730 € 0,68 €

Precio total por m³ 23,41 €

2.5 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, (el transporte de escombros y residuos se
presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con p.p. de medios auxiliares.

0,348 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,540 € 16,89 €

0,262 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 3,54 €

2,000 % Costes directos complementarios 20,430 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,840 € 0,63 €
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Código Ud Descripción Total

Precio total por m³ 21,47 €

2.6 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, (el
transporte de escombros y residuos se presupuesta en el capítulo de gestión de residuos), con
p.p. de medios auxiliares.

0,240 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 8,46 €

0,172 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 2,32 €

2,000 % Costes directos complementarios 10,780 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,000 € 0,33 €

Precio total por m³ 11,33 €

2.7 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós
de muro de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,150 € 0,20 €

0,014 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 33,100 € 0,46 €

0,185 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,420 € 0,63 €

0,355 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 4,80 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,090 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,210 € 0,19 €

Precio total por m³ 6,40 €

2.8 m² Formación de encachado de 15cm de espesor medio en caja para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera granítica de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo mecánico con
rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

0,150 m³ Gravilla de cantera, de piedra granítica, de 20 a 40 mm de diámetro. 19,500 € 2,93 €

0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 45,340 € 0,50 €

0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,150 € 0,43 €

0,011 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

16,220 € 0,18 €

0,131 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 1,77 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,810 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 5,930 € 0,18 €

Precio total por m² 6,11 €
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3 CIMENTACIONES
Código Ud Descripción Total

3.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo
de la excavación previamente realizada.

0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 86,290 € 9,06 €

0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 0,11 €

0,016 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 0,22 €

2,000 % Costes directos complementarios 9,390 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,580 € 0,29 €

Precio total por m² 9,87 €

3.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 32 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del
pilar y curado del hormigón.

8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,160 € 1,28 €

32,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 43,52 €

0,128 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,14 €

1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 104,160 € 114,58 €

0,053 h Oficial 1ª ferrallista. 14,310 € 0,76 €

0,080 h Ayudante ferrallista. 13,510 € 1,08 €

0,052 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 0,74 €

0,312 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 4,22 €

2,000 % Costes directos complementarios 166,320 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 169,650 € 5,09 €

Precio total por m³ 174,74 €

3.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación,
formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

0,006 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,000 € 2,31 €

0,100 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,11 €

0,050 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,35 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,980 € 0,06 €

0,384 h Oficial 1ª encofrador. 14,310 € 5,50 €

0,384 h Ayudante encofrador. 13,510 € 5,19 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,520 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,790 € 0,41 €

Precio total por m² 14,20 €

3.4 m³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 165 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.

10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,160 € 1,60 €
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165,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 224,40 €

1,320 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 1,45 €

1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 104,160 € 109,37 €

0,545 h Oficial 1ª ferrallista. 14,310 € 7,80 €

0,545 h Ayudante ferrallista. 13,510 € 7,36 €

0,072 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 1,03 €

0,289 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 3,90 €

2,000 % Costes directos complementarios 356,910 € 7,14 €

3,000 % Costes indirectos 364,050 € 10,92 €

Precio total por m³ 374,97 €

3.5 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga centradora, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

0,008 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,000 € 3,08 €

0,100 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,11 €

0,050 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,35 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,980 € 0,06 €

0,465 h Oficial 1ª encofrador. 14,310 € 6,65 €

0,516 h Ayudante encofrador. 13,510 € 6,97 €

2,000 % Costes directos complementarios 17,220 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,560 € 0,53 €

Precio total por m² 18,09 €

3.6 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 41 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y
armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,160 € 1,12 €

41,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 55,76 €

0,164 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,18 €

1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 104,160 € 114,58 €

0,068 h Oficial 1ª ferrallista. 14,310 € 0,97 €

0,068 h Ayudante ferrallista. 13,510 € 0,92 €

0,052 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 0,74 €

0,260 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 3,51 €

2,000 % Costes directos complementarios 177,780 € 3,56 €

3,000 % Costes indirectos 181,340 € 5,44 €

Precio total por m³ 186,78 €

3.7 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
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0,005 m² Paneles metálicos de dimensiones varias, para encofrar elementos de
hormigón.

52,000 € 0,26 €

0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,390 € 0,09 €

0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €

0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 € 0,03 €

0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 0,06 €

0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 € 0,70 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,980 € 0,06 €

0,312 h Oficial 1ª encofrador. 14,310 € 4,46 €

0,374 h Ayudante encofrador. 13,510 € 5,05 €

2,000 % Costes directos complementarios 10,880 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,100 € 0,33 €

Precio total por m² 11,43 €

3.8 m³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³,
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas,
colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y desagües y curado del
hormigón.

8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,070 € 0,56 €

90,780 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, diámetros varios.

0,740 € 67,18 €

1,157 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 € 1,27 €

0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.

3,340 € 0,17 €

1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 104,160 € 109,37 €

0,952 h Oficial 1ª ferrallista. 14,310 € 13,62 €

1,212 h Ayudante ferrallista. 13,510 € 16,37 €

0,175 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 2,50 €

0,700 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 9,46 €

2,000 % Costes directos complementarios 220,500 € 4,41 €

3,000 % Costes indirectos 224,910 € 6,75 €

Precio total por m³ 231,66 €

3.9 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables
en 4 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie
plana, para contención de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación
de huecos para el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las
juntas de construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.

0,250 m² Tablones de madera de pino, para encofrar muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.

30,000 € 7,50 €

0,100 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas de madera para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante del muro.

51,740 € 5,17 €

0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones con acabado visto.

8,150 € 0,11 €

0,317 h Oficial 1ª encofrador. 14,310 € 4,54 €
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0,368 h Ayudante encofrador. 13,510 € 4,97 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,290 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,740 € 0,68 €

Precio total por m² 23,42 €
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4 IMPERMEABILIZACIONES
Código Ud Descripción Total

4.1 m² Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 138
g/m², no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones,
resolución de solapes y uniones.

1,100 m² Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa
superficial.

0,240 € 0,26 €

0,028 h Oficial 1ª construcción. 14,310 € 0,40 €

0,014 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 0,19 €

2,000 % Costes directos complementarios 0,850 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,870 € 0,03 €

Precio total por m² 0,90 €

4.2 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica,
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a
tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

2,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,330 € 4,66 €

0,110 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 14,310 € 1,57 €

0,110 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 13,510 € 1,49 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,720 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,870 € 0,24 €

Precio total por m² 8,11 €

4.3 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta
al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes
horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de
remate superior (0,3 m/m²).

1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,7 kg/m².

15,340 € 16,87 €

2,000 Ud Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 € 0,04 €

0,300 m Perfil de remate. 1,870 € 0,56 €

0,171 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 14,310 € 2,45 €

0,171 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 13,510 € 2,31 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,230 € 0,44 €

3,000 % Costes indirectos 22,670 € 0,68 €

Precio total por m² 23,35 €

4.4 m² Tratamiento de humedades por capilaridad en muros, con mortero de renovación de alta
porosidad, Morcemrest Mur "GRUPO PUMA", a base de conglomerantes hidráulicos específicos,
áridos seleccionados, aditivos específicos e inhibidores de eflorescencias salinas, de 20 mm de
espesor medio, aplicado en una capa con paleta y acabado con fratás.

24,000 kg Mortero de renovación de alta porosidad, Morcemrest Mur "GRUPO
PUMA", a base de conglomerantes hidráulicos específicos, áridos
seleccionados, aditivos específicos e inhibidores de eflorescencias
salinas, color blanco, tipo R CSIII según UNE-EN 998-1, para tratamiento
de humedades por capilaridad.

0,930 € 22,32 €

0,297 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 14,310 € 4,25 €
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0,297 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 13,510 € 4,01 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,580 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 31,190 € 0,94 €

Precio total por m² 32,13 €
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5 ESTRUCTURAS
Código Ud Descripción Total

5.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.

12,963 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,910 € 11,80 €

2,209 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 3,00 €

0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €

0,497 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 7,11 €

0,497 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 6,71 €

2,000 % Costes directos complementarios 28,690 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,260 € 0,88 €

Precio total por Ud 30,14 €

5.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x250 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.

17,578 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,910 € 16,00 €

6,310 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 8,58 €

0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €

0,625 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 8,94 €

0,625 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 8,44 €

2,000 % Costes directos complementarios 42,030 € 0,84 €

3,000 % Costes indirectos 42,870 € 1,29 €

Precio total por Ud 44,16 €

5.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.

16,724 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,910 € 15,22 €

2,840 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 3,86 €

0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €

0,547 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 7,83 €

0,547 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 7,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 34,370 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,060 € 1,05 €

Precio total por Ud 36,11 €
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5.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.

12,948 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,910 € 11,78 €

3,471 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 4,72 €

0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €

0,493 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 7,05 €

0,493 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 6,66 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,280 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 30,890 € 0,93 €

Precio total por Ud 31,82 €

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.

12,948 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

0,910 € 11,78 €

3,155 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

1,360 € 4,29 €

0,021 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,07 €

0,492 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 7,04 €

0,492 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 6,65 €

2,000 % Costes directos complementarios 29,830 € 0,60 €

3,000 % Costes indirectos 30,430 € 0,91 €

Precio total por Ud 31,34 €

5.6 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,910 € 0,96 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

16,380 € 0,82 €

0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €

0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 0,29 €

0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 0,27 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,390 € 0,05 €
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3,000 % Costes indirectos 2,440 € 0,07 €

Precio total por kg 2,51 €

5.7 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.

0,910 € 0,96 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

16,380 € 0,82 €

0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €

0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 14,310 € 0,30 €

0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,510 € 0,28 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,410 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,460 € 0,07 €

Precio total por kg 2,53 €

5.8 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm
de canto y de 120 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación
de losa de canto 15 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
vigas de acero laminado (no incluidas en este precio), con banda elástica de neopreno
colocada en toda la longitud de apoyo. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación
de huecos, montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.

1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de
canto y de 100 a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 46 kN·m por m de ancho.
Según UNE-EN 1168.

31,050 € 31,05 €

0,152 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

64,950 € 9,87 €

0,157 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 14,310 € 2,25 €

0,157 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 13,510 € 2,12 €

2,000 % Costes directos complementarios 45,290 € 0,91 €

3,000 % Costes indirectos 46,200 € 1,39 €

Precio total por m² 47,59 €

5.9 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 15 cm
de canto y de 100 cm de anchura, con momento flector último de 46 kN·m/m, para formación
de losa de canto 15 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas alveolares. Incluso
p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje mediante grúa y
curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos.

1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de
canto y de 100 a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 46 kN·m por m de ancho.
Según UNE-EN 1168.

31,050 € 31,05 €

0,152 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

64,950 € 9,87 €

0,157 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 14,310 € 2,25 €

0,157 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 13,510 € 2,12 €
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2,000 % Costes directos complementarios 45,290 € 0,91 €

3,000 % Costes indirectos 46,200 € 1,39 €

Precio total por m² 47,59 €
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6.1 m² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

8,400 Ud Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, incluso
p/p de piezas especiales.

1,120 € 9,41 €

0,004 m³ Agua. 1,840 € 0,01 €

0,023 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 1,84 €

0,399 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,310 € 5,71 €

0,262 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,510 € 3,54 €

2,000 % Costes directos complementarios 20,510 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,920 € 0,63 €

Precio total por m² 21,55 €

6.2 m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

8,400 Ud Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, incluso
p/p de piezas especiales.

0,780 € 6,55 €

0,004 m³ Agua. 1,840 € 0,01 €

0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 0,72 €

0,283 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,310 € 4,05 €

0,168 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,510 € 2,27 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,600 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,870 € 0,42 €

Precio total por m² 14,29 €

6.3 m² Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

8,400 Ud Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, incluso
p/p de piezas especiales.

0,780 € 6,55 €

0,004 m³ Agua. 1,840 € 0,01 €

0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 0,64 €

0,252 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,310 € 3,61 €

0,147 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,510 € 1,99 €

2,000 % Costes directos complementarios 12,800 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,060 € 0,39 €

Precio total por m² 13,45 €

6.4 m³ Suministro de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, para formación de relleno de
fábrica de bloques de hormigón vibrado de 20 cm de espesor. Incluso p/p de compactación y
curado del hormigón.

1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 79,200 € 87,12 €

0,046 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 14,310 € 0,66 €
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0,231 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 13,510 € 3,12 €

2,000 % Costes directos complementarios 90,900 € 1,82 €

3,000 % Costes indirectos 92,720 € 2,78 €

Precio total por m³ 95,50 €

6.5 m² Formación en fachadas y paramentos exteriores, de capa base de 20 mm de espesor, para
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucido en capa
gruesa, tipo CR CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto por cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos, acabado fratasado, impermeable al agua de
lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, bloque de hormigón
vibrado o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

36,000 kg Mortero industrial para enlucido en capa gruesa, tipo CR CSIV W2,
según UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto por cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos.

0,240 € 8,64 €

0,352 h Oficial 1ª revocador. 14,310 € 5,04 €

0,176 h Peón especializado revocador. 13,510 € 2,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 16,060 € 0,32 €

3,000 % Costes indirectos 16,380 € 0,49 €

Precio total por m² 16,87 €

6.6 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical con placas tipo Gabro de piezas
regulares, de 60x30x3 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, pegadas
al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación
previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos,
realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales.

1,050 m² Baldosa tipo Gabro de 60x30x3 cm, con acabado flameado en la
cara vista.

39,970 € 41,97 €

2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.

0,620 € 1,55 €

12,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,030 € 0,36 €

0,100 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

0,700 € 0,07 €

0,797 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 14,310 € 11,41 €

0,797 h Ayudante colocador de piedra natural. 13,510 € 10,77 €

2,000 % Costes directos complementarios 66,130 € 1,32 €

3,000 % Costes indirectos 67,450 € 2,02 €

Precio total por m² 69,47 €
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7.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de bloque de
hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 115x115x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

0,448 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 102,420 € 45,88 €

32,000 Ud Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, incluso
p/p de piezas especiales.

0,830 € 26,56 €

0,010 m³ Agua. 1,840 € 0,02 €

0,055 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 4,40 €

1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con
tapa de registro.

37,500 € 37,50 €

0,022 m³ Agua. 1,840 € 0,04 €

0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

80,000 € 9,76 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético
al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto
por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.

8,250 € 8,25 €

1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase
B-125 según UNE-EN 124.

222,000 € 222,00 €

0,601 m³ Tierra seleccionada de la propia excavación. 4,390 € 2,64 €

0,316 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 11,14 €

1,969 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 28,18 €

2,057 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 27,79 €

2,000 % Costes directos complementarios 424,160 € 8,48 €

3,000 % Costes indirectos 432,640 € 12,98 €

Precio total por Ud 445,62 €

7.2 m Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110
mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110
mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
según UNE-EN 12201-2.

20,720 € 20,72 €

0,056 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 0,80 €

0,056 h Ayudante fontanero. 13,510 € 0,76 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,280 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,730 € 0,68 €

Precio total por m 23,41 €

7.3 Ud Suministro e instalación de enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 110
mm de diámetro nominal, en un extremo y unión embridada, de 110 mm de diámetro nominal,
en el otro extremo, PN=10 atm. Totalmente montado y conexionado.
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1,000 Ud Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 110
mm de diámetro nominal, en un extremo y unión embridada, de 110
mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-3.

83,140 € 83,14 €

0,093 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 1,33 €

0,093 h Ayudante fontanero. 13,510 € 1,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 85,730 € 1,71 €

3,000 % Costes indirectos 87,440 € 2,62 €

Precio total por Ud 90,06 €

7.4 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1" de diámetro, situada fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso excavación y el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada.

0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,200 € 10,46 €

1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 33,430 € 33,43 €

1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 20,470 € 20,47 €

0,560 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,520 € 6,45 €

1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,870 € 1,87 €

5,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales.

1,290 € 6,45 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando
de cuadradillo.

10,310 € 10,31 €

0,375 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,200 € 35,33 €

1,391 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 11,600 € 16,14 €

1,391 h Martillo neumático. 4,980 € 6,93 €

2,799 h Oficial 1ª construcción. 14,310 € 40,05 €

1,446 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 19,54 €

9,022 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 129,10 €

4,511 h Ayudante fontanero. 13,510 € 60,94 €

4,000 % Costes directos complementarios 397,470 € 15,90 €

3,000 % Costes indirectos 413,370 € 12,40 €

Precio total por Ud 425,77 €

7.5 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores
40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.

0,098 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 79,200 € 7,76 €

1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40
cm, para saneamiento.

55,840 € 55,84 €
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7 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm. 37,280 € 37,28 €

0,294 m³ Tierra seleccionada de la propia excavación. 5,070 € 1,49 €

0,472 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 6,75 €

0,859 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 11,61 €

2,000 % Costes directos complementarios 120,730 € 2,41 €

3,000 % Costes indirectos 123,140 € 3,69 €

Precio total por Ud 126,83 €

7.6 m Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada
por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior
y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.

0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,520 € 1,09 €

1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40
mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

6,280 € 6,28 €

0,051 h Oficial 1ª construcción. 14,310 € 0,73 €

0,051 h Peón ordinario construcción. 13,510 € 0,69 €

0,065 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 0,93 €

2,000 % Costes directos complementarios 9,720 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,910 € 0,30 €

Precio total por m 10,21 €

7.7 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro exterior, con
goteros integrados, situados cada 30 cm, suministrado en rollos, con el
precio incrementado el 60% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

1,670 € 1,67 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 0,13 €

0,046 h Ayudante fontanero. 13,510 € 0,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,420 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,470 € 0,07 €

Precio total por m 2,54 €

7.8 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con
goteros integrados, situados cada 30 cm, suministrado en rollos, con el
precio incrementado el 60% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

1,250 € 1,25 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 14,310 € 0,13 €

0,046 h Ayudante fontanero. 13,510 € 0,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,000 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,040 € 0,06 €

Precio total por m 2,10 €
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7 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total

7.9 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m².

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400
mm, diámetro exterior 400 mm, diámetro interior 364 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM.

63,270 € 66,43 €

0,010 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 11,190 € 0,11 €

0,514 m³ Arena para relleno. 17,950 € 9,23 €

0,093 h Camión con grúa de hasta 10 t. 32,480 € 3,02 €

0,059 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 2,08 €

0,358 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,420 € 1,22 €

0,238 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 3,41 €

0,114 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,54 €

2,000 % Costes directos complementarios 87,040 € 1,74 €

3,000 % Costes indirectos 88,780 € 2,66 €

Precio total por m 91,44 €

7.10 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m².

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200
mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 182 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM.

17,790 € 18,68 €

0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 11,190 € 0,06 €

0,329 m³ Arena para relleno. 17,950 € 5,91 €

0,046 h Camión con grúa de hasta 10 t. 32,480 € 1,49 €

0,033 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 1,16 €

0,229 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,420 € 0,78 €

0,158 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 2,26 €

0,076 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,03 €

2,000 % Costes directos complementarios 31,370 € 0,63 €

3,000 % Costes indirectos 32,000 € 0,96 €

Precio total por m 32,96 €

7.11 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y 1,6 m de altura
útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

0,507 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 129,160 € 65,48 €

1,690 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,450 € 5,83 €

1,151 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 102,420 € 117,89 €

0,055 m Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular,
D=80, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de
montaje.

504,170 € 27,73 €
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0,050 Ud Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección
circular, (80/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de
accesorios de montaje.

310,120 € 15,51 €

4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

5,280 € 21,12 €

1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.

96,490 € 96,49 €

5,156 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 73,78 €

2,578 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 34,83 €

2,000 % Costes directos complementarios 458,660 € 9,17 €

3,000 % Costes indirectos 467,830 € 14,03 €

Precio total por Ud 481,86 €

7.12 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de
hormigón en masa, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular.

0,098 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 79,200 € 7,76 €

1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40
cm, para saneamiento.

55,840 € 55,84 €

1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm. 37,280 € 37,28 €

0,294 m³ Tierra seleccionada de la propia excavación. 5,070 € 1,49 €

0,037 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 1,30 €

0,473 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 6,77 €

0,369 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 4,99 €

2,000 % Costes directos complementarios 115,430 € 2,31 €

3,000 % Costes indirectos 117,740 € 3,53 €

Precio total por Ud 121,27 €

7.13 Ud Instalaciones de alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel, según proyecto
específico redactado por el graduado en ingeniería industrial Alcorac CAMINO CARMONA
''Instalaciones de alumbrado público en el centro urbano de Casillas del Ángel'', (ver proyecto
parcial adjunto).

Sin descomposición 72.204,583 €

3,000 % Costes indirectos 72.204,583 € 2.166,14 €

Precio total redondeado por Ud 74.370,72 €

7.14 Ud Partida alzada en concepto de servicios afectados (a justificar)

Sin descomposición 2.000,000 €

3,000 % Costes indirectos 2.000,000 € 60,00 €

Precio total redondeado por Ud 2.060,00 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

8.1 m² Formación de base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, reforzado con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados,
con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa subbase existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera, y curado del hormigón.

0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,200 € 14,13 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,260 € 1,51 €

0,080 h Regla vibrante de 3 m. 4,570 € 0,37 €

0,042 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 0,60 €

0,042 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 0,57 €

2,000 % Costes directos complementarios 17,180 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,520 € 0,53 €

Precio total redondeado por m² 18,05 €

8.2 m² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de
hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular,
240x120x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de
arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para
su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2
mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado
sobre firme compuesto por base rígida de hormigón, colocada sobre encachado de piedra
(no incluidos ambos en este precio) sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su
índice CBR (5 <= CBR < 10), Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes
del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento,
remates y piezas especiales.

0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en
UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a
la fragmentación de la arena.

29,200 € 1,61 €

52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 240x120x80 mm,
acabado superficial liso, color gris, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas:
coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60.

0,220 € 11,55 €

1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2
mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,430 € 0,43 €

0,300 kg Membrana incolora a base de resinas acrílicas, de 0,9 kg/l de
densidad, para curado y sellado de pavimentos de hormigón,
aplicada con brocha, rodillo o pistola.

7,340 € 2,20 €

0,278 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50
cm, reversible.

4,160 € 1,16 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,53 €

0,737 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 9,96 €

2,000 % Costes directos complementarios 34,440 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,130 € 1,05 €

Precio total redondeado por m² 36,18 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

8.3 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de Pórfido
natural masivo rojo, de 20x10x3 cm, con acabado flameado en la cara vista y el resto
aserradas, aparejado a matajunta, recibidos con adhesivo mejorado C2 TE, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de
consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado,
como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de
separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero de cemento MasterEmaco T
907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de
hormigón en masa colocado sobre encachado de piedra (no incluidos ambos en este precio)
sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar
una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este
precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.

0,012 m³ Agua. 1,840 € 0,02 €

0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 3,52 €

2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.

0,620 € 1,55 €

1,050 m² Adoquín de Pórfido Natural Masivo Rojo, de 20x10x3 cm, con acabado
flameado en la cara vista y el resto aserradas.

35,250 € 37,01 €

1,650 kg Mortero de cemento, MasterEmaco T 907 "BASF", color gris, compuesto
de cemento, áridos seleccionados y resinas, de fraguado rápido,
impermeable al agua y altas resistencias mecánicas, para la
colocación y el rejuntado de pavimentos de piedra natural y
adoquines.

1,580 € 2,61 €

0,400 m Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE 104233,
de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro,
de aplicación en frío.

1,470 € 0,59 €

0,027 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,24 €

0,278 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50
cm, reversible.

4,160 € 1,16 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,53 €

0,737 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 9,96 €

2,000 % Costes directos complementarios 64,190 € 1,28 €

3,000 % Costes indirectos 65,470 € 1,96 €

Precio total redondeado por m² 67,43 €

8.4 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de piedra
natural de Basalto Lávico, de 20x10x5 cm, con las caras cizalladas, aparejado a matajunta,
recibido con adhesivo cementoso mejorado C2 TE, sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando
juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m,
que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm
para su posterior relleno con mortero de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia
blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón colocado sobre
encachado de piedra (no incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el
terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima
definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para
ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones
existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.

0,012 m³ Agua. 1,840 € 0,02 €

0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 3,52 €

2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.

0,620 € 1,55 €

1,050 m² Adoquín de piedra natural de Basalto Lávico, 20x10x5 cm, con las
caras cizalladas.

42,840 € 44,98 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

1,650 kg Mortero de cemento, MasterEmaco T 907 "BASF", color gris, compuesto
de cemento, áridos seleccionados y resinas, de fraguado rápido,
impermeable al agua y altas resistencias mecánicas, para la
colocación y el rejuntado de pavimentos de piedra natural y
adoquines.

1,580 € 2,61 €

0,400 m Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE 104233,
de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro,
de aplicación en frío.

1,470 € 0,59 €

0,027 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,24 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,53 €

0,737 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 9,96 €

2,000 % Costes directos complementarios 71,000 € 1,42 €

3,000 % Costes indirectos 72,420 € 2,17 €

Precio total redondeado por m² 74,59 €

8.5 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas tipo Gabro de piezas regulares, de 60x30x3 cm, acabado flameado
de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 TE a
golpe de maceta, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo
el espesor del pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán;
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado
sobre firme formado por solera de hormigón colocado sobre encachado de piedra (no
incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice E2 (10 <=
CBR < 20). Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas.

0,012 m³ Agua. 1,840 € 0,02 €

0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 3,52 €

2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.

0,620 € 1,55 €

1,050 m² Baldosa tipo Gabro de 60x30x3 cm, con acabado flameado en la
cara vista.

39,970 € 41,97 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 137,890 € 0,14 €

0,400 m Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE 104233,
de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro,
de aplicación en frío.

1,470 € 0,59 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,53 €

0,768 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 10,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 65,700 € 1,31 €

3,000 % Costes indirectos 67,010 € 2,01 €

Precio total redondeado por m² 69,02 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

8.6 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de piedra naturla Laguna gris de 60x30x3 cm y
60x40x3 cm (50% y 50%), con la cara al corte de máquina, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado C2 TE a golpe de maceta, sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, de unos 2 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de
dilatación de 20 mm en todo el espesor del pavimento, como mínimo cada 5x5 m, que
posteriormente se sellarán; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las
piezas; y realizado sobre firme formado por solera de hormigón colocada sobre encahado de
piedra (no incluidos ambos en el precio) sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su
índice E2 (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

0,012 m³ Agua. 1,840 € 0,02 €

0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 3,52 €

2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.

0,620 € 1,55 €

1,050 m² Baldosa de piedra natural Laguna gris de 60x30x3 cm y 60x30x4 cm,
con la cara al corte de máquina.

27,690 € 29,07 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 137,890 € 0,14 €

0,400 m Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE 104233,
de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro,
de aplicación en frío.

1,470 € 0,59 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,53 €

0,768 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 10,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 52,800 € 1,06 €

3,000 % Costes indirectos 53,860 € 1,62 €

Precio total redondeado por m² 55,48 €

8.7 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- I - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de 15 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

0,061 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 93,380 € 5,70 €

0,006 m³ Agua. 1,840 € 0,01 €

0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

80,000 € 0,64 €

2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

3,070 € 6,45 €

0,259 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 3,71 €

0,278 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 3,76 €

2,000 % Costes directos complementarios 20,270 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,680 € 0,62 €

Precio total redondeado por m 21,30 €

8.8 m² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío
de composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.

0,115 t Mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido
granítico y emulsión bituminosa.

47,250 € 5,43 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 78,600 € 0,08 €

0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

16,220 € 0,02 €

0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56,940 € 0,06 €

0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 0,03 €

0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 0,14 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,760 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 5,880 € 0,18 €

Precio total redondeado por m² 6,06 €

8.9 m² Formación de pavimento deportivo para pista polideportiva, para la práctica de deporte
amateur de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva
de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro,
a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado de 2
kg/m²), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no
incluida en este precio); una capa con mortero, color verde, a base de resinas acrílicas, cargas
minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); tres capas con
mortero, color verde, acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m² por capa), aplicadas con
brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar
la segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, color verde, a base de resinas
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada
con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y
limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales.

2,000 kg Mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y cargas minerales
seleccionadas, para regularización de superficies.

1,620 € 3,24 €

0,800 kg Mortero, color verde, a base de resinas acrílicas, cargas minerales
calibradas y pigmentos.

2,190 € 1,75 €

1,800 kg Mortero, color verde, acabado texturizado, a base de resinas acrílicas,
cargas minerales calibradas y pigmentos.

3,300 € 5,94 €

0,300 kg Pintura al agua, color verde, a base de resinas acrílicas, cargas
micronizadas y pigmentos.

3,800 € 1,14 €

0,179 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 2,56 €

0,179 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 2,42 €

2,000 % Costes directos complementarios 17,050 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,390 € 0,52 €

Precio total redondeado por m² 17,91 €

8.10 m² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 7 cm de espesor, realizado con grava caliza,
extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p
de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza.

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

0,800 € 0,84 €

0,084 m³ Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5 a 10 mm de
diámetro.

30,660 € 2,58 €

0,016 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,14 €

0,025 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

16,220 € 0,41 €
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Código Ud Descripción Total

0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,150 € 0,12 €

0,005 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 0,07 €

0,043 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 0,58 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,740 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,830 € 0,14 €

Precio total redondeado por m² 4,97 €

8.11 m² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza,
extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p
de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza.

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

0,800 € 0,84 €

0,120 m³ Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de
diámetro.

28,660 € 3,44 €

0,019 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,17 €

0,028 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

16,220 € 0,45 €

0,004 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,150 € 0,16 €

0,005 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 0,07 €

0,046 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 0,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,750 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 5,870 € 0,18 €

Precio total redondeado por m² 6,05 €
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9 PINTURAS
Código Ud Descripción Total

9.1 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie
de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como
fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45
micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª
mano de imprimación.

0,281 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

16,380 € 4,60 €

0,150 l Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate, a base de resinas
alcídicas especiales y pigmentos antioxidantes, color a elegir,
aplicado con brocha, rodillo o pistola.

16,780 € 2,52 €

0,335 h Oficial 1ª pintor. 14,310 € 4,79 €

0,335 h Ayudante pintor. 13,510 € 4,53 €

2,000 % Costes directos complementarios 16,440 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,770 € 0,50 €

Precio total redondeado por m² 17,27 €

9.2 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de
un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de
copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos
ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa
del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
protección de carpintería, vidriería y cualquier otro elemento susceptible de ser manchado.

0,167 l Preparado para interior, a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, permeable al vapor de agua, aplicado con
brocha, rodillo o pistola.

2,570 € 0,43 €

0,167 l Pintura para exterior a base de silicato potásico, copolímeros acrílicos
y pigmentos inorgánicos, permeable al vapor de agua, resistente a la
formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, color blanco, textura lisa, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

11,540 € 1,93 €

0,180 h Oficial 1ª pintor. 14,310 € 2,58 €

0,180 h Ayudante pintor. 13,510 € 2,43 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,370 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,520 € 0,23 €

Precio total redondeado por m² 7,75 €
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10 CERRAMIENTOS EXTERIORES
Código Ud Descripción Total

10.1 m Formación de vallado de cancha deportiva mediante panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de
pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos
verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde
RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido
de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.

1,000 m Panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50
mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5
mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015.

99,220 € 99,22 €

0,200 Ud Poste de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm,
de 2 m de altura, acabado galvanizado y plastificado en color verde
RAL 6015.

24,640 € 4,93 €

2,000 Ud Accesorios de fijación de los paneles de malla electrosoldada
modular a los postes metálicos

2,380 € 4,76 €

0,006 m³ Agua. 1,840 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

80,000 € 1,52 €

0,158 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 2,13 €

0,095 h Oficial 1ª montador. 14,310 € 1,36 €

0,095 h Ayudante montador. 13,510 € 1,28 €

3,000 % Costes directos complementarios 115,210 € 3,46 €

3,000 % Costes indirectos 118,670 € 3,56 €

Precio total redondeado por m 122,23 €
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11 EQUIPAMIENTO URBANO
Código Ud Descripción Total

11.1 m² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de
caída de 1,6 m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y
protección frente a caídas, color gris, de 500x500x60 mm, compuestas de resinas de
poliuretano, caucho reciclado triturado y pigmentos, recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado
sobre una superficie base (no incluida en este precio).

0,200 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 5,380 € 1,08 €

1,050 m² Baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, color gris,
de 500x500x60 mm, compuesta de resinas de poliuretano, caucho
reciclado triturado y pigmentos, según UNE-EN 1177.

51,870 € 54,46 €

0,093 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 1,33 €

0,093 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 58,130 € 1,16 €

3,000 % Costes indirectos 59,290 € 1,78 €

Precio total redondeado por m² 61,07 €

11.2 m² Suministro e instalación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de
caída de 1,1 m, en áreas de juegos infantiles, constituido por baldosas elásticas de seguridad y
protección frente a caídas, color gris, de 500x500x20 mm, compuestas de resinas de
poliuretano, caucho reciclado triturado y pigmentos, recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado
sobre una superficie base (no incluida en este precio).

0,200 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 5,380 € 1,08 €

1,050 m² Baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, color gris,
de 500x500x20 mm, compuesta de resinas de poliuretano, caucho
reciclado triturado y pigmentos, según UNE-EN 1177.

34,530 € 36,26 €

0,093 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 1,33 €

0,093 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 1,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 39,930 € 0,80 €

3,000 % Costes indirectos 40,730 € 1,22 €

Precio total redondeado por m² 41,95 €

11.3 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo de resinas sintéticas,
con líneas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o
rodillo de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20
poises, según normas federativas.

10,000 kg Pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³,
viscosidad > 20 poises.

12,590 € 125,90 €

20,000 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,770 € 55,40 €

8,837 h Oficial 1ª pintor. 14,310 € 126,46 €

8,837 h Ayudante pintor. 13,510 € 119,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 427,150 € 8,54 €

3,000 % Costes indirectos 435,690 € 13,07 €

Precio total redondeado por Ud 448,76 €

11.4 Ud Suministro e instalación de portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2
m de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio
lacado en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de
polietileno con cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la
red a la portería, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de
replanteo, y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
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11 EQUIPAMIENTO URBANO
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m
de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de
80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y rojas, base de
tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de polietileno con
cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes de poliamida para
sujeción de la red a la portería, incluso pletina antivuelco para
atornillar el tubo a la superficie soporte.

624,520 € 624,52 €

0,340 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 1,55 €

0,231 h Oficial 1ª montador. 14,310 € 3,31 €

0,231 h Ayudante montador. 13,510 € 3,12 €

2,000 % Costes directos complementarios 632,500 € 12,65 €

3,000 % Costes indirectos 645,150 € 19,35 €

Precio total redondeado por Ud 664,50 €

11.5 Ud Suministro y montaje de banco modelo LEMAN sin apoyabrazos UM397W (o similar) de
mobiliario urbano BENITO, de 230x60x83x42 cm con asiento y respaldo de madera tropical con
tratamiento Lignus color caoba y cuerpo estructural de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus,
acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, taladros con martillo percusor y
broca, elementos de anclaje, tornillos de M10 y eliminación y limpieza del material sobrante.

1,000 Ud Banco modelo LEMAN sin apoyabrazos UM397W (Mobiliario Benito),
de 230x60x83x42 cm con asiento y respaldo de madera tropical y
cuerpo estructural de fundición dúctil, incluso pernos de anclaje.

1.055,000 € 1.055,00 €

0,100 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.

5,740 € 0,57 €

0,600 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 8,59 €

0,600 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 8,11 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.072,270 € 21,45 €

3,000 % Costes indirectos 1.093,720 € 32,81 €

Precio total redondeado por Ud 1.126,53 €

11.6 Ud Suministro y montaje de papelera modelo VIDA XXI (PA679 de mobiliario urbano BENITO, o
similar), de 84 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cubeta abatible y estructura de acero
zincado electrolítico, acabado con capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, taladros
con martillo percusor y broca, elementos de anclaje 4 pernos de expansión M8 y eliminación y
limpieza del material sobrante.

1,000 Ud Papelera modelo VIDA XXI PA679 de mobiliario urbano BENITO, de 84
cm de altura y 40 litros de capacidad, con cubeta abatible y
estructura de acero zincado electrolítico, incluso pernos de anclaje.

205,000 € 205,00 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.

5,740 € 1,15 €

0,259 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 3,71 €

0,259 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 3,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 213,360 € 4,27 €

3,000 % Costes indirectos 217,630 € 6,53 €

Precio total redondeado por Ud 224,16 €

11.7 Ud Suministro y montaje de bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del conjunto 103 cm, cierre
mediante llave de cabeza triangular, acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

1,000 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del
conjunto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con protección antioxidante y pintura.

134,500 € 134,50 €
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11 EQUIPAMIENTO URBANO
Código Ud Descripción Total

0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 79,200 € 19,80 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.

5,740 € 1,15 €

0,555 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 7,94 €

0,555 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 7,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 170,890 € 3,42 €

3,000 % Costes indirectos 174,310 € 5,23 €

Precio total redondeado por Ud 179,54 €

11.8 Ud Traslado e instalación en nueva ubicación (dentro de la misma parcela) de conjunto de juegos
infantiles, compuesto por columpio; juego de muelle; balancín; tobogán.

30,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 4,550 € 136,50 €

0,927 h Camión con grúa de hasta 6 t. 48,170 € 44,65 €

8,883 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 14,310 € 127,12 €

8,883 h Ayudante construcción de obra civil. 13,510 € 120,01 €

2,000 % Costes directos complementarios 428,280 € 8,57 €

3,000 % Costes indirectos 436,850 € 13,11 €

Precio total redondeado por Ud 449,96 €

11.9 Ud Máquina de ejercicio físico EXTENSION piernas (JSA002N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la empresa suministradora.

Sin descomposición 1.472,000 €

3,000 % Costes indirectos 1.472,000 € 44,16 €

Precio total redondeado por Ud 1.516,16 €

11.10 Ud Máquina de ejercicio físico CHEST pectorales (JSA003N BENITO Play, o similar). Incluso transporte
y totalmente instalada por la empresa suministradora.

Sin descomposición 2.334,000 €

3,000 % Costes indirectos 2.334,000 € 70,02 €

Precio total redondeado por Ud 2.404,02 €

11.11 Ud Máquina de ejercicio físico PULL DOWN dorsales (JSA010N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la empresa suministradora.

Sin descomposición 2.444,000 €

3,000 % Costes indirectos 2.444,000 € 73,32 €

Precio total redondeado por Ud 2.517,32 €

11.12 Ud Máquina de ejercicio físico ELIPTIC (JSA014N BENITO Play, o similar). Incluso transporte y
totalmente instalada por la empresa suministradora.

Sin descomposición 1.287,000 €

3,000 % Costes indirectos 1.287,000 € 38,61 €

Precio total redondeado por Ud 1.325,61 €

11.13 Ud Máquina de ejercicio físico ABDOMINAL abdominales (JSA015N BENITO Play, o similar). Incluso
transporte y totalmente instalada por la empresa suministradora.

Sin descomposición 1.918,000 €

3,000 % Costes indirectos 1.918,000 € 57,54 €

Precio total redondeado por Ud 1.975,54 €
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12 JARDINERÍA
Código Ud Descripción Total

12.1 Ud Suministro de Brachychiton populneus de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 110 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

1,000 Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 18 a 20 cm de diámetro de
tronco, suministrada en contenedor estándar de 110 l.

137,870 € 137,87 €

2,000 % Costes directos complementarios 137,870 € 2,76 €

3,000 % Costes indirectos 140,630 € 4,22 €

Precio total redondeado por Ud 144,85 €

12.2 Ud Suministro de Árbol de fuego (Brachychiton acerifolium) de 35 a 40 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 150 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.

1,000 Ud Árbol de fuego (Brachychiton acerifolium) de 35 a 40 cm de diámetro
de tronco, suministrado en contenedor estándar de 150 l.

239,460 € 239,46 €

2,000 % Costes directos complementarios 239,460 € 4,79 €

3,000 % Costes indirectos 244,250 € 7,33 €

Precio total redondeado por Ud 251,58 €

12.3 Ud Suministro de Ficus (Ficus australis) de 50 a 70 cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 1000 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

1,000 Ud Ficus (Ficus australis) de 50 a 70 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 1000 l.

980,000 € 980,00 €

2,000 % Costes directos complementarios 980,000 € 19,60 €

3,000 % Costes indirectos 999,600 € 29,99 €

Precio total redondeado por Ud 1.029,59 €

12.4 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora.
Incluso poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de
raíces.

3,245 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,250 € 114,39 €

0,185 h Camión con grúa de hasta 10 t. 32,480 € 6,01 €

1,490 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 21,32 €

6,477 h Peón jardinero. 13,510 € 87,50 €

6,477 h Ayudante jardinero. 13,510 € 87,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 316,720 € 6,33 €

3,000 % Costes indirectos 323,050 € 9,69 €

Precio total redondeado por Ud 332,74 €

12.5 Ud Plantación de árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con
cepellón, en hoyo de 120x120x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito,
con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.

0,259 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 27,210 € 7,05 €

0,050 m³ Agua. 1,840 € 0,09 €

0,065 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,59 €

0,185 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 2,65 €

0,185 h Ayudante jardinero. 13,510 € 2,50 €

0,492 h Peón jardinero. 13,510 € 6,65 €

2,000 % Costes directos complementarios 19,530 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 19,920 € 0,60 €

Precio total redondeado por Ud 20,52 €
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12 JARDINERÍA
Código Ud Descripción Total

12.6 Ud Plantación de árbol de 500 a 600 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo
de 150x150x100 cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un
40% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

0,853 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 27,210 € 23,21 €

0,050 m³ Agua. 1,840 € 0,09 €

1,484 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 44,220 € 65,62 €

0,086 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,010 € 0,77 €

0,278 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 3,98 €

0,278 h Ayudante jardinero. 13,510 € 3,76 €

2,000 % Costes directos complementarios 97,430 € 1,95 €

3,000 % Costes indirectos 99,380 € 2,98 €

Precio total redondeado por Ud 102,36 €

12.7 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 1,44 m² de superficie, antes de realizar
la misma, de capa de drenaje de 20 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado,
de granulometría comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo
de plantación.

1,512 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

0,800 € 1,21 €

0,302 m³ Árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida
entre 18 y 30 mm.

37,410 € 11,30 €

0,009 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 0,13 €

0,120 h Ayudante jardinero. 13,510 € 1,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 14,260 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,550 € 0,44 €

Precio total redondeado por Ud 14,99 €

12.8 Ud Suministro y formación en el fondo de la plantación de 2,25 m² de superficie, antes de realizar
la misma, de capa de drenaje de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado,
de granulometría comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo
de plantación.

2,363 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

0,800 € 1,89 €

0,709 m³ Árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida
entre 18 y 30 mm.

37,410 € 26,52 €

0,009 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 0,13 €

0,185 h Ayudante jardinero. 13,510 € 2,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 31,040 € 0,62 €

3,000 % Costes indirectos 31,660 € 0,95 €

Precio total redondeado por Ud 32,61 €

12.9 Ud Suministro e instalación de sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de
tronco entre 15 y 35 cm, formado por cincha elástica de 10 m de longitud y 25 mm de anchura,
con tensor de trinquete, enlazada al tronco del árbol y a una estructura auxiliar, alrededor del
mismo, compuesta por tres rollizos dispuestos en vertical formando en planta un triángulo
equilátero y otros tres cerrando el triángulo en horizontal a una altura aproximada de 1/3 de la
altura del árbol.
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12 JARDINERÍA
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Kit de anclaje para sujeción de árbol, compuesto por cincha elástica
de 10 m de longitud y 25 mm de anchura y un tensor de trinquete.

22,960 € 22,96 €

8,000 m Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,610 € 28,88 €

0,278 h Oficial 1ª jardinero. 14,310 € 3,98 €

1,203 h Peón jardinero. 13,510 € 16,25 €

2,000 % Costes directos complementarios 72,070 € 1,44 €

3,000 % Costes indirectos 73,510 € 2,21 €

Precio total redondeado por Ud 75,72 €
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13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Código Ud Descripción Total

13.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de
las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probetas probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante
el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de cinco probetas cilíndricas
de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe
de resultados.

96,280 € 96,28 €

2,000 % Costes directos complementarios 96,280 € 1,93 €

3,000 % Costes indirectos 98,210 € 2,95 €

Precio total redondeado por Ud 101,16 €

13.2 Ud Control técnico por OCT del montaje de los elementos del área de juegos infantiles, situados a
una distancia mayor de 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada
una de las misiones de control técnico a realizar, conforme a la normativa de aplicación, y
garantía de seguridad de los usuarios en el normal uso de los mismos.

1,000 Ud Control técnico por OCT del montaje de los elementos del área de
juegos infantiles y del equipamiento deportivo del circuito de
ejecrcicios a pie, situados a una distancia mayor de 5 km.

1.310,000 € 1.310,00 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.310,000 € 26,20 €

3,000 % Costes indirectos 1.336,200 € 40,09 €

Precio total redondeado por Ud 1.376,29 €

13.3 Ud Ensayo de carga del terreno en la zona de cimentación de pérgolas, realizado

Sin descomposición 970,874 €

3,000 % Costes indirectos 970,874 € 29,13 €

Precio total redondeado por Ud 1.000,00 €

13.4 Ud Partida alzada en concepto de estudio geotécnico (a solicitar por la dirección facultativa
antes o durante la obra)

Sin descomposición 1.165,049 €

3,000 % Costes indirectos 1.165,049 € 34,95 €

Precio total redondeado por Ud 1.200,00 €
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14 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Descripción Total

14.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

0,088 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 33,100 € 2,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,910 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 2,970 € 0,09 €

Precio total redondeado por m³ 3,06 €

14.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

0,927 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1,950 € 1,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 1,810 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,850 € 0,06 €

Precio total redondeado por m³ 1,91 €

14.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

0,927 Ud Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida de residuos
inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

96,240 € 89,21 €

2,000 % Costes directos complementarios 89,210 € 1,78 €

3,000 % Costes indirectos 90,990 € 2,73 €

Precio total redondeado por Ud 93,72 €

14.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

0,927 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos
inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

40,910 € 37,92 €

2,000 % Costes directos complementarios 37,920 € 0,76 €

3,000 % Costes indirectos 38,680 € 1,16 €

Precio total redondeado por Ud 39,84 €

14.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

0,927 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogida de residuos
inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

72,180 € 66,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 66,910 € 1,34 €

3,000 % Costes indirectos 68,250 € 2,05 €

Precio total redondeado por Ud 70,30 €
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14.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

0,927 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos
inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

58,440 € 54,17 €

2,000 % Costes directos complementarios 54,170 € 1,08 €

3,000 % Costes indirectos 55,250 € 1,66 €

Precio total redondeado por Ud 56,91 €

14.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

0,927 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogida de residuos
inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

72,180 € 66,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 66,910 € 1,34 €

3,000 % Costes indirectos 68,250 € 2,05 €

Precio total redondeado por Ud 70,30 €

14.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

0,927 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos
inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

29,220 € 27,09 €

2,000 % Costes directos complementarios 27,090 € 0,54 €

3,000 % Costes indirectos 27,630 € 0,83 €

Precio total redondeado por Ud 28,46 €

14.9 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia.

0,040 h Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 46,390 € 1,86 €

2,000 % Costes directos complementarios 1,860 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,900 € 0,06 €

Precio total redondeado por m³ 1,96 €

14.10 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

0,927 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

15,000 € 13,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,910 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,190 € 0,43 €
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Precio total redondeado por m³ 14,62 €
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15.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y
elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes.

35,310 € 2,12 €

0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

5,510 € 0,44 €

0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

0,910 € 0,09 €

2,000 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el perímetro.

0,500 € 1,00 €

0,093 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 14,310 € 1,33 €

0,278 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 3,76 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,740 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,910 € 0,27 €

Precio total redondeado por m 9,18 €

15.2 Ud Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada
en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno
con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación,
hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes
de cierre al suelo, sujeta mediante postes del mismo material.

975,940 € 195,19 €

0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,200 € 23,55 €

0,463 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 14,310 € 6,63 €

0,463 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 6,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 231,630 € 4,63 €

3,000 % Costes indirectos 236,260 € 7,09 €

Precio total redondeado por Ud 243,35 €

15.3 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de
10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de
10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de
emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas con
dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios.

1.194,860 € 298,72 €

0,925 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 14,310 € 13,24 €

0,925 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 12,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 324,460 € 6,49 €
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3,000 % Costes indirectos 330,950 € 9,93 €

Precio total redondeado por Ud 340,88 €

15.4 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro,
montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

146,960 € 146,96 €

2,000 % Costes directos complementarios 146,960 € 2,94 €

3,000 % Costes indirectos 149,900 € 4,50 €

Precio total redondeado por Ud 154,40 €

15.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Según R.D. 1627/1997.

210,470 € 210,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 210,470 € 4,21 €

3,000 % Costes indirectos 214,680 € 6,44 €

Precio total redondeado por Ud 221,12 €

15.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado
hidrófugo.

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en
obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm.

98,470 € 98,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 98,470 € 1,97 €

3,000 % Costes indirectos 100,440 € 3,01 €

Precio total redondeado por Ud 103,45 €
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15.7 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, banco
para 5 personas (amortizable en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalación.

1,650 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 86,780 € 143,19 €

5,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 7,450 € 37,25 €

0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 102,470 € 51,24 €

2,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 13,660 € 27,32 €

0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 30,360 € 10,02 €

0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 29,030 € 9,58 €

1,295 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 17,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 296,100 € 5,92 €

3,000 % Costes indirectos 302,020 € 9,06 €

Precio total redondeado por Ud 311,08 €

15.8 Ud Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra
para comedor, incluso montaje e instalación.

1,000 Ud Banco de madera para 5 personas. 102,470 € 102,47 €

0,250 Ud Mesa de melamina para 10 personas. 201,160 € 50,29 €

0,200 Ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 228,690 € 45,74 €

0,200 Ud Nevera eléctrica. 376,420 € 75,28 €

0,100 Ud Depósito de basuras de 800 l. 201,950 € 20,20 €

0,601 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 8,12 €

2,000 % Costes directos complementarios 302,100 € 6,04 €

3,000 % Costes indirectos 308,140 € 9,24 €

Precio total redondeado por Ud 317,38 €

15.9 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.

1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 117,650 € 117,65 €

2,000 % Costes directos complementarios 117,650 € 2,35 €

3,000 % Costes indirectos 120,000 € 3,60 €

Precio total redondeado por Ud 123,60 €

15.10 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión
al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 201,160 € 201,16 €

2,000 % Costes directos complementarios 201,160 € 4,02 €

3,000 % Costes indirectos 205,180 € 6,16 €

Precio total redondeado por Ud 211,34 €

15.11 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de
corriente alterna, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud Casco contra golpes, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de
corriente alterna, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

13,750 € 1,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 1,380 € 0,03 €

Proyecto Reordenación y pavimentación del centro urbano de Casillas del Ángel. Fase 2.

Situación Casillas del Ángel, T.M. de Puerto del Rosario

Promotor Cabildo insular de Fuerteventura

Raúl RIOL SANCHO V. Presupuesto

Fecha 14/05/2018

Página 159 - 165



15 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 1,410 € 0,04 €

Precio total redondeado por Ud 1,45 €

15.12 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso,
EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

20,160 € 4,03 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,030 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,110 € 0,12 €

Precio total redondeado por Ud 4,23 €

15.13 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la
cabeza y con filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

27,840 € 5,57 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,570 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,680 € 0,17 €

Precio total redondeado por Ud 5,85 €

15.14 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

15,340 € 3,84 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,840 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,920 € 0,12 €

Precio total redondeado por Ud 4,04 €

15.15 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420
y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

10,340 € 2,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,590 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,640 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ud 2,72 €

15.16 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

15,590 € 3,90 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,900 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,980 € 0,12 €

Precio total redondeado por Ud 4,10 €

15.17 Ud Suministro de juego de orejeras, dependientes del nivel, dotado de un circuito electrónico de
restauración del sonido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 36
dB, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud Juego de orejeras, dependientes del nivel, con atenuación acústica
de 36 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-4 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

112,930 € 11,29 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,290 € 0,23 €
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3,000 % Costes indirectos 11,520 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ud 11,87 €

15.18 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, suela con resaltes,
con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, suela con resaltes, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

47,020 € 23,51 €

2,000 % Costes directos complementarios 23,510 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 23,980 € 0,72 €

Precio total redondeado por Ud 24,70 €

15.19 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

0,500 Ud Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

9,590 € 4,80 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,800 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 4,900 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ud 5,05 €

15.20 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

44,550 € 8,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,910 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,090 € 0,27 €

Precio total redondeado por Ud 9,36 €

15.21 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

0,330 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

95,110 € 31,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 31,390 € 0,63 €

3,000 % Costes indirectos 32,020 € 0,96 €

Precio total redondeado por Ud 32,98 €

15.22 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de
celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

14,360 € 3,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,590 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,660 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud 3,77 €

15.23 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

21,870 € 5,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,470 € 0,11 €
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3,000 % Costes indirectos 5,580 € 0,17 €

Precio total redondeado por Ud 5,75 €

15.24 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en
1 uso.

1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

11,870 € 11,87 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,870 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,110 € 0,36 €

Precio total redondeado por Ud 12,47 €

15.25 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.

1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables.

110,410 € 110,41 €

0,185 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 2,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 112,910 € 2,26 €

3,000 % Costes indirectos 115,170 € 3,46 €

Precio total redondeado por Ud 118,63 €

15.26 Ud Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo,
pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

1,000 Ud Torniquete antihemorrágico, para reposición de botiquín de urgencia. 1,440 € 1,44 €

1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 3,500 € 3,50 €

1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de
botiquín de urgencia.

6,310 € 6,31 €

1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín
de urgencia.

1,030 € 1,03 €

1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para
reposición de botiquín de urgencia.

4,310 € 4,31 €

1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,440 € 1,44 €

1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,610 € 1,61 €

1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín
de urgencia.

1,950 € 1,95 €

1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de
urgencia.

1,550 € 1,55 €

1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de
urgencia.

2,810 € 2,81 €

1,000 Ud Pinzas de acero, para reposición de botiquín de urgencia. 3,670 € 3,67 €

2,000 % Costes directos complementarios 29,620 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 30,210 € 0,91 €
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Precio total redondeado por Ud 31,12 €

15.27 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en
4 usos).

0,250 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 163,200 € 40,80 €

2,000 % Costes directos complementarios 40,800 € 0,82 €

3,000 % Costes indirectos 41,620 € 1,25 €

Precio total redondeado por Ud 42,87 €

15.28 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijación.

12,340 € 4,11 €

6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,18 €

0,185 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 2,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,790 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 6,930 € 0,21 €

Precio total redondeado por Ud 7,14 €

15.29 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

3,500 € 1,17 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12 €

0,139 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,170 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,230 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud 3,33 €

15.30 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

3,500 € 1,17 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12 €

0,139 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,170 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,230 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud 3,33 €

15.31 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997.

3,500 € 1,17 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12 €
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0,139 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,170 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,230 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud 3,33 €

15.32 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

4,760 € 1,59 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12 €

0,139 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,590 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,660 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud 3,77 €

15.33 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,333 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

4,760 € 1,59 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12 €

0,139 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,590 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,660 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud 3,77 €

15.34 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

46,400 € 15,45 €

0,093 h Peón Seguridad y Salud. 13,510 € 1,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 16,710 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 17,040 € 0,51 €

Precio total redondeado por Ud 17,55 €

En Puerto del Rosario, a 14 de Mayo de 2018
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