

Información General

Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura

Organismo : Industria y Actividades Clasificadas

Expediente : OB0004/20

Objeto : Ejecución de las obras de autoconsumos en los edificios municipales del ayuntamiento de Betancuria, dividido en 2 lotes: Centro Artístico La Degollada y Centro Cultural Valle de Santa Inés

Modalidad : Obras

Procedimiento : Abierto Simplificado

Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios

Tramitación : Ordinaria

Importe de licitación sin impuestos : 62.665,67€

Importe de licitación con impuestos : 67.052,27€

Fecha Publicación : 14 - 07 - 2020

Plazo de presentación de ofertas :

- **Inicio del plazo :** 15 - 07 - 2020 00:00

- **Fin del plazo :** 03 - 08 - 2020 23:59

Fecha Apertura Ofertas : 06 - 08 - 2020

C.P.V. :

[45315600] Instalaciones de baja tensión.

[45259900] Actualización de instalaciones.

[45261215] Revestimiento de cubiertas con placas solares.

[45310000] Trabajos de instalación eléctrica.

Lotes

Descripción	C.P.V. :	Importe con Impuestos	Importe sin Impuestos
Lote 1:Autoconsumo en edificios municipales Centro Artístico La Degollada, Ayuntamiento de Betancuria	45310000 : Trabajos de instalación eléctrica.45259900 : Actualización de instalaciones.45315600 : Instalaciones de baja tensión.45261215 : Revestimiento de cubiertas con placas solares.	30.896,85€	28.875,56€
Lote 2: Autoconsumo en edificios municipales Centro Cultural Valle de Santa Inés, Ayuntamiento de Betancuria	45310000 : Trabajos de instalación eléctrica.45259900 : Actualización de instalaciones.45315600 : Instalaciones de baja tensión.45261215 : Revestimiento de cubiertas con placas solares.	36.155,42€	33.790,11€

Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o Anexos Plantear pregunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para presentar ofertas <https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/>

Documentos

Nombre	Huella electrónica (Algoritmo SHA1 base64)
[Certificado mesa] Certificado P4 acta 06.08.20.pdf	KW+PpFoMTaZQmjiitvyobikiZo4=