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Referencia: 2019/00037142V

Asunto: Redacción de documentos de seguimiento para el Plan de Control y 
Vigilancia de la Autorización Ambiental Integrada del Complejo Ambiental 
de Zurita

De conformidad con la Providencia del contrato de servicios para la redacción de documentos 
de seguimiento del plan de vigilancia y control del Complejo Ambiental de Zurita suscrita por el 
Consejero de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo Insular de Fuerteventura en fecha 19.11.2019 y 
dentro del marco de las actuaciones preparatorias para su contratación y tras recibir el traslado de 
expediente en fecha 03.12.2020 a fin de solicitar nuevo informe de capacidad financiera y RC 2021 y 
modificar el estudio económico a la vista de que el expediente se tramitará como contratación 
anticipada; se emite el siguiente:

ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPLEJO 

AMBIENTAL DE ZURITA PARA EL AÑO 2021-2022

Atendido el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 08 noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), se muestra a continuación el desglose de los costes del servicio que se pretende contratar. 
Para la determinación del presupuesto base de licitación se ha procedido a la realización deconsultas 
al mercado con entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental. 

Se ha tenido en cuenta fundamentalmente lo previsto en la Autorización Ambiental Integrada, 
en adelante AAI, a la instalación denominada “Complejo Ambiental de Zurita” en el término municipal 
de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura, con posterior actualización de la misma mediante 
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente nº 10 de fecha 8 de enero de 2014,para su 
adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, 
sobre las emisiones industriales,en especial, lo previsto en su Anexo I.

El desglose de los trabajos necesarios y sus precios estimados unitarios que determinarán el 
presupuesto base de licitación es el siguiente:

Pág AAI FRECUENCIA Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO IMPORTE
IV.1.- Atmósfera.

IV.1.1.- Control del biogás de las celdas. Pág. 46.
Celda 1.- Mantenimiento postclausura. 14 pozos. Semestral 2 1.408,00 2.816,00
Celda 3.- Explotación. 12 pozos captación. Mensual 12 803,00 9.636,00

IV.1.3.- Control de la calidad del aire y olores desagradables.
Medición calidad del aire: 1 por estación del año. Pág. 47 y 48. Trianual 4 6.320,60 25.282,40
Olores. Pág. 48. Trianual 1 10.428,00 10.428,00

IV.1.4.- Informe anual en materia atmosférica. Pág. 48. Anual 1 942,70 942,70
49.105,10

IV.2.- Ruidos.
Estudio Pág. 31 y 48-49. Bianual 1 3.850,00 3.850,00

3.850,00
IV.3.- Lixiviados en celdas de vertido.

Control analítico Celda 2. Pág 49 y 50. Semestral 2 1.443,20 2.886,40
Celda 3. Trimestral 4 1.443,20 5.772,80

8.659,20
IV.4.- Suelos y aguas subterráneas.

IV.4.2.- Aguas subterráneas.
Control analítico piezómetros. 4 piezómetros. Pág. 50 y 51. Semestral 2 3.036,00 6.072,00

IV.4.3.- Balance hídrico celdas.Celda 1, 2 y 3. Pág. 52. Anual 1 2.295,70 2.295,70
8.367,70

IV.8.- Control topográfico celdas.
Informe. Celda 2 y 3. Pág. 53. Anual 1 2.445,30 2.445,30

2.445,30
SUBTOTAL 72.427,30
7 % IGIC 5.069,91
TOTAL 77.497,21

CONTROL Y VIGILANCIA COMPLEJO AMBIENTAL ZURITA 2021-22
CONCEPTO
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Para el cálculo de los distintos trabajos se ha procedido a consultar los precios de mercado de 
las Empresas Colaboradoras con la Administración (ECAs) registradas en el Gobierno de Canarias 
que se adjuntan en el expediente, atendiendo a la mejor relación calidad-precio. En este sentido y, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, resulta 
imposible hacer un desglose en costes directos e indirectos. 

Por tanto, del presente estudio económico se derivan:

a) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.  

El presupuesto base de licitación del contrato, 7% de IGIC incluido, asciende a la cantidad 
de setenta y siete mil cuatrocientosnoventa y siete euros y veintiún céntimos (77.497,21 €) que irá 
con cargo a la aplicación presupuestaria 430.1623A.22706 de Estudios y trabajos técnicos del 
Presupuesto 2021.No obstante, el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.

b) VALOR ESTIMADO.
El valor estimado del contrato (IGIC no incluido), a los meros efectos de determinar el 

procedimiento de adjudicación y las normas de publicidad asciende a la cantidad de setenta y dos mil 
cuatrocientos veintisiete euros y treinta céntimos (72.427,30 €), y con un IGIC aplicable del 7% 
(5.069,91 €), por encima del cual no se admitirá oferta alguna. El citado importe está integrado por las 
siguientes anualidades:

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO AMBIENTAL ZURITA
VALOR ESTIMADO CONTRATO 2021-22

ANUALIDAD IMPORTE (sin IGIC) 7% IGIC IMPORTE (con IGIC) 
2021 (10 meses) 63.057,50 4.414,03 67.471,53
2022 (2 meses) 9.369,80 655,89 10.025,69
TOTAL 72.427,30 5.069,91 77.497,21
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