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Referencia: 2021/00005720P

Asunto: PICABAS. REFORMA DEL CENTRO TRANSFORMACIÓN C200203 EDAM 
CORRALEJO. T.M. DE LA OLIVA.

Servicio Infraestructuras
Expte 2021/5720P. 
Ref. MMC

En relación con el expediente de contratación de obras del proyecto denominado “REFORMA DEL 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN C200203 EDAM CORRALEJO, T.M. LA OLIVA” en concordancia 
con lo establecido en los artículos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en  adelante LCSP) y en el apartado 2 del artículo 73 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
relativo a las acciones preparatorias se redacta el presente

INFORME:

I. Objeto del contrato

Nos encontramos ante un contrato de obras, cuyo presupuesto base de licitación se fija en 
doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (241.873,35 
€) incluido el 7% del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC).

A la prestación objeto del presente contrato, de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de 
la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, se considera corresponde el siguiente código Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV):

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

45315500-3  Instalaciones de media tensión

De conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la LCSP, y en concordancia con lo  
expuesto el proyecto, las obras objeto del expediente de referencia son de REFORMA de las 
infraestructuras existentes y se clasifican en el grupo correspondiente a obras de primer 
establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.

II. Elección del procedimiento de licitación.

Se propone adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 159 de la LCSP, ya que nos encontramos ante un contrato de obras, cuyo 
valor estimado del contrato se fija en la cantidad de doscientos veintiséis mil cuarenta y nueve euros 
con ochenta y seis céntimos (226.049,86 €) (valor estimado del contrato ≤ 2.000.000 €). De acuerdo 
con el artículo 20 de la LCSP la presente contratación NO estará sujeta a regulación armonizada, ya 
que no supera el correspondiente umbral para los contratos de obras (esto es 5.350.000 €).

III. División en lotes

Según lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas (RGLCAP) los proyectos de obras deberán referirse necesariamente a 
obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general. En  
concordancia, la ejecución de la obra de referencia no es posible dividirla en lotes, ya que 
no existen unidades de obra que por sí solas puedan ser consideradas como susceptibles de ser 
entregada al uso, sino que será el conjunto de actuaciones las que darán como resultado una única 
actuación finalizada.

Además, la división en lotes tampoco es posible debido a la vinculación de las distintas unidades entre 
sí, y al procedimiento de ejecución de las obras, encuadrándose la ejecución del presente contrato en 
el supuesto recogido en el artículo 99.3.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), 
que de forma expresa determina que justificará la no división en lotes “…el hecho de que, la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la 
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad 
de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes…”.

IV. Necesidad e idoneidad en la contratación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la LCSP, y habiéndose constatado que esta 
Administración no cuenta con medios materiales suficientes para cubrir las necesidades objeto de 
contratación, se estima conveniente que se proceda a celebrar el contrato que tenga por objeto adjudicar 
las obras necesarias detalladas en el proyecto de referencia, identificado como “REFORMA DEL 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN C200203 EDAM CORRALEJO, T.M. LA OLIVA”, redactado suscrito 
por el Ingeniero Industrial D. Antonio Azcárate González, colegiado Nº 316 COIICO, con un presupuesto 
base de licitación de doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres euros con treinta y cinco 
céntimos (241.873,35 €) incluido el 7% del IGIC.

En el Apartado 1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO indica el objeto de la actuación. Se 
expone a continuación lo recogido en el proyecto al respecto. 

(…) “Actualmente el CAAF, precisa saber el consumo de su planta desaladora de manera 
pormenorizada, así que para ello le es preciso efectuar una serie de remodelaciones en la ET actual, 
añadiendo una serie de cabinas, que permitan el citado control de medida pormenorizado.

Debido al cambio que se pretende ejecutar, anteriormente descrito, además se aprovechara la ocasión 
para sustituir todas las celdas existentes, por otras nuevas, dado su estado de corrosión, siendo todas 
las celdas nuevas de alto protección a la corrosión,

y también para convertir el citado Centro de Transformación, que ya es privado, en privado físicamente, 
efectuando la separación física entre el Cliente y la Cía., mediante Malla electrosoldada, y efectuando 
una apertura de puerta en la zona de Cliente, que separe físicamente las dos estancias, como puede 
apreciarse en el plano 6.

Por otra parte, y la cumpliendo norma ENEL GSM001,al respecto, las celdas de línea que quedarán en la 
parte de la Cía., 3 unidades, serán de tipo Enel norma GSM 001 corte y aislamiento integral en SF6, 
interruptor- seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a 
tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 
presencia tensión IVDS.
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Así mismo y dado que los transformadores, se encuentran ubicados en orientación Este, reciben el 
ambiente salino de la marisma y en consecuencia y debido a su estado de corrosión, los mismos serán 
sustituidos por otros 2 de igual potencia y relación de transformación, pero cuya fabricación se ha 
efectuado con materiales anticorrosivos.

Consecuentemente con lo anterior, se aprovechará para cambiar las puertas de acceso a los citados 
transformadores.

” (…)

En esencia, el objeto del proyecto es la instalación de los elementos necesarios de control y medida que 
permita al CAAF controlar pormenorizadamente el consumo de energía eléctrica de su planta desaladora 
y la producción eléctrica del aerogenerador, que permita efectuar una mejor gestión de la energía. 
Además, se sustituyen los transformadores y algunas celdas del Centro de Transformación, que están en 
condiciones no adecuadas debido a la corrosión por ambiente marino en el que se encuentran y 
sustituyen elementos de protección y acceso del Centro de Transformación, que también están con 
estado de corrosión, a fin de prevenir posibles fallos en el suministro eléctrico necesario para la 
producción y suministro de agua potable a la población de la zona

Es por ello que, no disponiendo de medios personales ni materiales suficientes para poder abordar la 
ejecución de los trabajos que son objeto de este contrato, se hace necesaria la externalización de estos 
trabajos mediante la contratación correspondiente. 

V. Justificación de la contratación basada en el ámbito competencial.

La justificación del contrato obedece a la necesidad de llevar a cabo la actuación de referencia, la cual 
está incluida en el “Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía del Abastecimiento 
Domiciliario de Agua Isla de Fuerteventura (2020-2025)”.

Consta en el expediente el Certificado de Acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo insular de 
Fuerteventura de 27 de noviembre de 2020, en el cual se aprobó el citado Plan. 

El Plan se plantea como un documento marco que crea un espacio de trabajo común entre el Cabildo 
Insular de Fuerteventura, el CAAF, el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF) y los 
municipios consorciados de la isla de Fuerteventura con la finalidad última de actuar 
conjuntamente en respuesta a objetivos compartidos que contribuyan a reducir el déficit existente en las 
infraestructuras hidráulicas necesarias para permitir y mejorar el abastecimiento de agua en 
condiciones óptimas en la isla de Fuerteventura.

De acuerdo con lo establecido en el citado Plan, la aprobación del mismo y su aceptación por los 
Ayuntamientos, el CAAF y el CIAF, habilitan y facultan al Cabildo Insular de Fuerteventura para la 
contratación de los proyectos y la ejecución de las obras, a través de los procedimientos  
regulados en la legislación de contratos del Sector Público, debiendo procederse a la entrega de las 
obras a su finalización y recepción reglamentaria a la Entidad Beneficiaria que corresponda, en el plazo 
máximo de 1 mes mediante la suscripción del Acta de Entrega que tendrá efectos desde su suscripción.

Al respecto, el proyecto de referencia fue remitido a este Cabildo por el Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas a Fuerteventura con Nº de Registro de entrada 2021009088 de 08.04.2021, el Anexo 2 al 
Proyecto con Nº de Registro de entrada 2021029277 de 05.10.2021 y Anexo 1 al Proyecto con Nº de 
Registro de entrada 2021029845 de 08.10.2021. 

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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VI. Duración del contrato.

El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses, comenzando la misma con el acta de 
comprobación de replanteo.

VII. Clasificación exigida a los participantes y medios de acreditación de solvencia

En virtud de lo establecido en el artículo 77 de la LCSP, por tratarse de un contrato de obras de valor 
estimado inferior a 500.000 €, no es requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obra, de manera que se propone acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica mediante uno de los siguientes medios:

a)Acreditación mediante el documento de clasificación en el siguiente grupo y subgrupo (artículos 
25 y 26 del RGLCAP), con la correspondiente categoría, acreditará sus condiciones de 
solvencia para contratar: 

Grupo Subgrupo Categoría mínima

Grupo I) Instalaciones 
eléctricas

Subgrupo 5. Centros de 
transformación y distribución en alta 
tensión.

Categoría 2.
Cuantía superior a 150.000 euros e 
inferior o igual a 360.000 euros

b)Presentando la siguiente documentación relativa a la solvencia económica y financiera y técnica:

 Solvencia económica y financiera.

La acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores se realizará mediante el 
volumen anual de negocios, de acuerdo con el artículo 87 de la LCSP. A tal efecto, el volumen anual 
mínimo exigido será igual al presupuesto base de licitación del contrato dado que este tiene una 
duración estimada no superior a un año, esto es, doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y 
tres euros con treinta y cinco céntimos (241.873,35 €).

 Solvencia Técnica 

La acreditación de la solvencia técnica o profesional mediante el medio establecido en el apartado f) del 
artículo 88.1 de la LCSP, esto es ”…declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación…” 

Al respecto deberá presentar:

- Declaración, indicando la maquinaria, material y equipo técnico -correspondientes a la 
naturaleza de las obras- del que se dispondrá para la ejecución de las obras, adjuntándose la 
documentación acreditativa pertinente. 

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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Maquinaria y material

La maquinaria y equipos mínimos que debe poner a disposición el empresario son los establecidos en el 
Anexo 1 MEDIOS MÍNIMOS, TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS PARA LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN de la ITC-RAT 21, es decir:

 Grupo electrógeno de potencia mínima de 5 kVA. 
 Llaves dinanométricas para asegurar los pares de aprietes de las conexiones
 Un Telurómetro.
 Un medidor de aislamiento de, al menos, 10 KV.
 Una pértiga detectora de tensión como mínimo de 30 KV.
 Pértigas de puesta a tierra y en cortocircuito.
 Multímetro o tenaza para las siguientes magnitudes

o Tensión alterna y contínua hasta 500 V
o Intensidad alterna y contínua hasta 20 A
oResistencia

 Miliohmímetro con fuente de intensidad de continua de 50 A.
 Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad mínima de 5 A para instalaciones 

de tercera categoría.
 Cámara termográfica
 Equipo verificador de la continuidad de conductores.
 Herramientas, equipos y medios de protección individual)

Equipo técnico mínimo

Un Instalador de Alta Tensión con categoría mínima AT1, según lo establecido en la ITC-RAT-21 del 
R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Para la acreditación de maquinaria, material y equipo técnico se permitirá presentar, en lugar de la 
declaración, documento acreditativo de la disposición de una clasificación mínima en la categoría: AT1: 
para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 30kV, y justificante de 
haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito 
en el apartado 5 de la ITC-RAT 21, en cumplimiento del Artículo 18 del R.D. 337/2014, de 9 de mayo, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23.

VIII. Adscripción obligatoria de medios personales.

Los instaladores y empresas instaladoras deberán acreditar disponer de una clasificación mínima en la 
siguiente categoría: AT1: para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda 
de 30kV, y justificante de haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de 
actividad según lo prescrito en el apartado 5 de la ITC-RAT 21, en cumplimiento del Artículo 18 del R.D. 
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23.

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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En concordancia con lo establecido en el apartado 2 del artículo 76 de la LCSP, para la ejecución del 
contrato los licitadores deben adquirir el compromiso de disponer como mínimo:

Un Instalador de Alta Tensión con categoría mínima AT1, según lo establecido en la ITC-RAT-21 del 
R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

IX. Estudio Económico. Presupuesto Base de Licitación, Valor estimado del contrato.

Consta en el expediente informe técnico relativo al estudio económico de fecha 25 de marzo de 2022, 
firmado por el técnico que suscribe el presente informe.

En resumen del citado informe, el proyecto “REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
C200203 EDAM CORRALEJO, T.M. LA OLIVA”, recoge un plazo de ejecución de ocho (8) meses, y 
presupuesto base de licitación de doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres euros con 
treinta y cinco céntimos (241.873,35 €), siendo el importe del IGIC que debe soportar la administración 
del 7%, siendo el detalle el siguiente:

Capítulo Resumen Euros (€)

1 DEMOLICIONES 1.272,30 €

2 OBRA CIVIL 1.946,11 €

3 PINTURA Y PARÁMETROS 2.182,80 €

4 CARPINTERÍA 8.636,37 €

5 CELDAS MEDIA TENSIÓN 99.278,16 €

6 CABLEADO MEDIA TENSIÓN 665,40 €

7 NUEVOS TRANSFORMADORES 2X800 Kva 32.638,42 €

8 TIERRAS PARA HERRAJES 663,00 €

9 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO 4.767,96 €

10 EQUIPOS DE MEDIDA 23.400,02 €

11 MEJORAS DE LA INSTALACIÓN 2.014,10 €

12 REVISIÓN TÉCNICA TRANSFORMADORES EXISTENTES 9.480,00 €

13 SEGURIDAD Y SALUD 1.170,00 €

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 562,87 €

15 INSPECCIONES Y LEGALIZACIÓN 1.280,36 €

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 189.957,87 €

13,00 % Gastos Generales 24.694,52 €
6,00 % Beneficio Industrial 11.397,47 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(EXCLUIDO I.G.I.C) 226.049,86 €

7,00 % I.G.I.C 15.823,49 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(INCLUIDO I.G.I.C) 241.873,35 €
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En el cálculo del valor estimado del contrato no se ha previsto ningún incremento económico por la 
concesión de prórrogas ni modificaciones del contrato.

X. Certificado de existencia de crédito.

Considerando que el presupuesto base de licitación de las citadas obras asciende a la cantidad de 
doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (241.873,35 €) 
incluido el 7% del Impuesto General Indirecto Canario, esta actuación se financia con un gasto plurianual 
desglosado en las siguientes anualidades: 

DENOMINACIÓN  DEL CONTRATO ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 TOTAL

REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
C200203 EDAM CORRALEJO, T.M. LA OLIVA

46.361,45 € 195.511,90 € 241.873,35 €

Al respecto, consta en el expediente documento de retención de crédito RC con un saldo a fecha de la 
firma que asciende a 46.361,45 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3310 9430E 65000, 
denominada PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL 
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA, con Referencia 
22022002679 para frente a las obligaciones tributarias derivadas del contrato de la anualidad 2022.

Con respecto a la anualidad 2023, consta en el expediente Informe de capacidad financiera, de fecha 
19/05/2022.

Consta en expediente providencia emitida por el Sr. Presidente en fecha 2 de febrero de 2022, en la que 
establece que, dado que esta actuación se podría enmarcar en el Programa FDCAN Fuerteventura 
(2022-2026) dentro del marco de la Línea Estratégica 2: Inversión en Infraestructuras, Eje 2.4: 
Infraestructuras Hidráulicas, Acción 1: Ampliación y mejora de los medios de producción de agua: 
actuación en los sistemas de desalación, se solicita que se continúe con la tramitación y gestión del 
expediente de obras de acuerdo con la normativa reguladora del citado Programa FDCAN Fuerteventura.

XI. Condiciones especiales de ejecución.

En concordancia con lo establecido en los artículos 145.6 y 202 de la LCSP, se propone se incluya la 
siguiente condición especial de ejecución del contrato de obras, que tendrá la condición de obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f. de la LCSP:

Recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo, se deberá 
retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su 
caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

XII. Condiciones de obligación esencial.

Es condición de obligación esencial que las instalaciones sean realizadas por instaladores o empresas 
instaladoras que dispongan de una clasificación mínima en la categoría: AT1: para instalaciones 
eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 30kV, y justificante de haber presentado la 
correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en el apartado 5 de la 

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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ITC-RAT 21, en cumplimiento del Artículo 18 del R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

XIII. Criterios para adjudicar el contrato

En concordancia con lo establecido en el artículo 145 de LCSP, para la adjudicación del contrato se 
propone el precio como único criterio de adjudicación, pues la prestación no es susceptible de ser 
mejorada por otras soluciones técnicas, y en relación con el plazo establecido para su ejecución se 
estima que no puede ser objeto de reducción.

Criterios para determinar las ofertas anormalmente bajas. 

En cuanto a las ofertas anormales o desproporcionadas se atenderá a lo previsto en la normativa 
reglamentaria prevista en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública

XIV. Penalidades por demora

De conformidad con el artículo 193 de la LCSP el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro 
del plazo total fijado para la realización del mismo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración impondrá unas penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. (Igic excluido).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Es lo que se informa a los efectos oportunos.

Firmado electrónicamente el día 20/05/2022 a las
11:32:19
Técnico de Infraestructuras
Fdo.: MANUEL F. MARTÍNEZ CALACO

Firmado electrónicamente el día 20/05/2022 a las
12:04:34
Jefa de Servicio de Infraestructuras
Fdo.: FRANCISCA PULIDO ALONSO
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