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Asunto Informe técnico de la Justificacion del objeto del contrato, procedimiento de

contratacion y establecimiento de los criterios de adjudicacion del contrato de
obras de la mejora del tramo de la carretera FV-618, desde Cardén hasta su
encuentro con la carretera FV-605.

JUSTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO,
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

D. Félix José Montelongo Reyes arquitecto en el servicio de infraestructuras del Cabildo de
Fuerteventura, en relacién al asunto de referencia emite el siguiente informe técnico relativo a la
justificacion del objeto del contrato, procedimiento de contratacion y establecimiento de criterios de
adjudicacion para el contrato de obras de la mejora del tramo de la Carretera FV-618, desde Cardon
hasta su encuentro con la Carretera FV-605:

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 25 de febrero de 2.021 consta aprobado definitivamente por el pleno del Cabildo
de Fuerteventura en sesion ordinaria el Plan Insular de Cooperaciéon a las obras y servicios de
competencias municipales de Fuerteventura 2020-2024 (PICOS 2020-2024). La aprobacion del Plan
y su aceptacion por los Ayuntamientos habilita y faculta al Cabildo Insular de Fuerteventura para la
contratacion de los proyectos y la ejecucion de las actuaciones, a través de los procedimientos
regulados en la legislacion de contratos del Sector Publico.

Durante las comisiones de seguimiento del Ayuntamiento de Péjara y del Ayuntamiento de
Tuineje se ha acordado incluir, entre otras, la siguiente actuacion: Mejora del tramo de la carretera
FV-618 desde Cardén hasta su encuentro con la FV-605 con presupuesto total incluyendo IGIC de
957.917,34 euros.

Con anterioridad el 21 de diciembre de 2.017 y registro de entrada ndmero 2017/11649
consta remitido, por parte del Ayuntamiento de P3ajara, el proyecto técnico de ejecucion de la mejora
del tramo de la carretera FV-618, desde Carddn hasta su encuentro con la FV-605 redactado por D.
Juan Manuel Soto Evora (ingeniero técnico de obras publica) en octubre de 2017. Consta informe
técnico municipal de 15 de diciembre de 2.017 elaborado por D. Oscar Rodriguez Hernandez
(ingeniero técnico de obras publicas) referente a la supervisién de este proyecto técnico en sentido
favorable. Entre las consideraciones sobre el proyecto se indica lo siguiente: “(...) Una vez examinado
el uso del suelo pretendido y el alcance de las obras a realizar, de acondicionamiento de una
carretera existente, siendo ademas una actuacion de mejora, con una afeccion NADA
SIGNIFICATIVA, sobre el entorno en el que se ubica, ademas de no estar localizado en ningun
espacio integrante en la Red Natura 2000 (ZEC, LIC, ZEPA), ni en ninguno de los grupos recogidos
en el Anexo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, por lo que, tras el andlisis realizado, se concluye que el proyecto de referencia, al margen
de la consideracion final que el Organo Ambiental correspondiente tuviera al respecto, NO DEBE
SOMETERSE al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental. (...)”
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Con fecha 21 de marzo de 2.022 y registro de entrada nimero 2022008693 se recibe, por
parte del Ayuntamiento de Pajara, el tramite de cooperaciéon interadministrativa y la puesta a
disposicion del suelo municipal mediante el que se acuerda lo siguiente: “(...) PRIMERO.- Tomar
conocimiento del oficio insular remitido en relacion a la ejecucién del proyecto denominado “Mejora
del tramo de la Carretera FV-618, desde Cardon hasta su encuentro con la FV-605”, a ejecutar
parcialmente en este Término Municipal y que afecta igualmente al Municipio de Tuineje colindante, y
a los efectos de la preceptiva evacuacion del tramite de cooperacion interadministrativa establecida
en el articulo 18 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, informar a efectos municipales el citado proyecto favorablemente con las determinaciones
de necesario cumplimiento para la realizacién de la actuacion en cuestion enunciadas expresamente
en el informe técnico reproducido. SEGUNDO.- Poner a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura los tramos de la Carretera FV-618 que discurren por el Término Municipal de Pajara,
todo ello a fin de posibilitar la realizaciéon en éstos de la actuacion citada y a la vista que la misma
esta prevista y presupuestada en el “Plan Insular de Cooperacién a las Obras y Servicios de
Competencias Municipales Fuerteventura 2020-2024 (PICO 2020-2024)”, determinar que no sera
preceptivo suscribir convenio interadministrativo que regule la puesta a disposiciéon de dicha via de
comunicacion. (...)”

Con fecha 6 de mayo de 2.022 y registro de entrada niumero 2022015102 consta presentada
la revision 01 del proyecto técnico de Mejora del tramo de la carretera FV-618 desde Cardon hasta su
encuentro con la FV-605", términos municipales de Pajara y Tuineje, con los precios y normativa
actualizados a 2022. Por otro lado, vista la situacion cambiante del mercado al alza se observa una
subida desde la fecha de la revision (en abril de 2022) hasta la fecha actual (noviembre 2022) en los
materiales de mezclas bituminosas por lo que se procedié a elaborar una adenda al proyecto para
actualizar el precio de dichos materiales de cara a la adjudicacion del contrato de obras arrojando un
incremento del presupuesto base de licitacion de 42.529,80 euros (IGIC incluido).

Con fecha 28 de julio de 2.022 y registro de entrada numero 2022027240 se recibe el
Decreto numero 1520/2022 del Ayuntamiento de Tuineje que resuelve: “(...) Informar la VIABILIDAD
para el proyecto denominado “(PICOS 20-24) Mejora del tramo de la carretera FV-618, desde Cardén
hasta su encuentro con la FV-605", con Ref. Expte. Cabildo: 2022/00001806E (...)”. La resolucion
municipal no se pronuncia sobre la puesta a disposicién del suelo.

Consta informe técnico del area de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura emitido el 10 de
junio de 2.022 que establece lo siguiente: “(...) En conclusion de todo lo expuesto, se informa
favorablemente el proyecto “Mejora del tramo de la carretera FV-618, desde Cardén hasta su
encuentro con la FV-605" (...)”. La autorizacion se realiza con arreglo a una serie de condicionantes.

En relacion a las afecciones ambientales consta resolucion numero CAB/2022/8372 de fecha
10 de noviembre de 2.022 de la consejera del area insular de Presidencia, Economia, Hacienda,
Promocion Econdmica y Sostenibilidad Ambiental en relacién a la incidencia ambiental de la
actuacion estableciendo lo siguiente: “(...) PRIMERO. Las Normas de Conservacién permite tareas
de conservacion, mantenimiento y actuaciones encaminadas a la defensa de las infraestructuras
existentes, siempre que se enmarquen en un contexto de desarrollo sostenible de manera que se
evite una mayor degradacion del medio o un deterioro de los bienes objeto de proteccion. SEGUNDO.
El proyecto no tiene que ver con la gestién de la ZEC de Montafia Carddn, ni es necesario para la
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misma. TERCERO. No es previsible, como consecuencia de la ejecucién de este proyecto, causar
efectos negativos apreciables sobre los objetivos de conservacién de la ZEC Montafia Cardén, ni del
Monumento Natural Montafia Cardon (...)". Todo ello con arreglo a que se cumplan una serie de
condicionantes.

Consta decreto numero CAB/2022/8670 de 16 de noviembre de 2.022 que resuelve aprobar
el Proyecto de ejecucion denominado “Ejecucion de la mejora del tramo de la carretera FV-618,
desde Cardoén hasta su encuentro con la FV-605" a desarrollar en el ambito municipal de Pajara y
Tuineje, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas, D. José Manuel Soto Evora
(Colegiado n° 3.971), con un plazo de ejecucion de diez (10) meses, y con un presupuesto que
asciende a la cantidad de un milldén seiscientas setenta y dos mil cuarenta y siete euros con cuarenta
y cinco céntimos (1.672.047,45 €) incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de ciento nueve
mil trescientos ochenta y seis euros con veintiocho céntimos (109.386,28 €).

Consta acta de replanteo del proyecto de caracter favorable realizada por los servicios
técnicos del Cabildo de Fuerteventura el 17 de noviembre de 2.022 que manifiesta lo siguiente: “...)
Por lo tanto, en base a todo lo expuesto, y en especial al acuerdo de la puesta a disposicion del suelo
necesario al Cabildo de Fuerteventura por parte del Ayuntamiento de Pajara y el informe favorable la
Consejeria de Obras Publicas, Transportes y Vivienda de la Direccion General de Infraestructura
Viaria del Gobierno de Canarias respecto a la viabilidad del proyecto por no tratarse de una carretera
de Interés Regional, se informa favorablemente el replanteo del proyecto de referencia, debiendo en
todo caso dirigirse consulta de titularidad del tramo del término municipal de Tuineje al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion de la Administracion General del Estado, asi como a la Consejeria
de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias (...)".

2.- OBJETO DEL CONTRATO (art. 99 LCSP)

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras de mejora del firme, la ejecucion
del sistema de contencion de vehiculos y la reposicién de la sefalizacién horizontal y vertical, asi
como la mejora del drenaje, de la carretera FV-618 desde el Cardén hasta su encuentro con la FV-
605 en los términos municipales de Pajara y Tuineje.

3.- JUSTIFICACION DE LAS NECESIDADES Y SU RELACION CON EL OBJETO DEL
CONTRATO (art. 116.4.e LCSP)

El estado actual de la carretera FV-618 en el tramo comprendido entre el pueblo de Cardén y
su encuentro con la carretera FV-605, presenta actualmente importantes dafios superficiales de forma
general, y estructurales de forma localizada, en la seccion del firme, el cual estd compuesto por una
capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70, ejecutada sobre el
paquete de firme originario de la via conformado por un macadam asfaltico. Esta mezcla ha tenido un
comportamiento bastante bueno, proporcionando una excelente durabilidad en el periodo
comprendido desde su instalacion en el afio 2005, hasta la actualidad, donde tras 17 afos de servicio
presenta graves problemas de tipo superficial y en zonas localizadas de tipo estructural,
constatdndose ademdas su incompatibilidad con las prescripciones establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75.

En consecuencia las actuaciones de mejora se realizaran sobre la misma traza por la que
discurre la via actualmente, y consisten en: (1) Acondicionamiento, saneado y limpieza de los taludes
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de desmonte y de las cunetas laterales existentes. (2) Limpieza de todos los margenes de la carretera
hasta un ancho de 2,00 metros desde el borde de la carretera, eliminando toda la vegetacion
existente y trasladandola a contenedores de recogida de residuos. (3) Acondicionamiento posterior
del terreno dispuesto en los margenes en terraplén, mediante su cajeado, rasanteo, nivelado,
regularizacion y compactacion, y posterior relleno con material seleccionado/adecuado procedente de
la excavacion o de préstamo, con un ancho minimo en coronacién de 1,00 metro desde el borde de la
carretera, igualmente, rasanteado, nivelado, regularizado y compactado. (4) Mejora del drenaje
longitudinal y transversal mediante el revestimiento de cunetas, asi como el recrecido de impostas y
aletas y disposicion de escolleras de proteccion en ODT, con hormigén tipo HM-20/B/20/1lla y
hormigén ciclépeo. (5) Saneado y recrecido de tramos de la via con dafios estructurales en el
paquete de firme, eliminando y posteriormente reponiendo las capas bases con zahorra artificial,
riego de imprimacién tipo C50BF4 IMP (dotacion de 1,0 kg/m?) y capa intermedia de 10 cm de M.B.C
tipo AC22 base 50/70 G. (6) Sobre la superficie del pavimento existente, se extendera un riego de
adherencia, tipo C60B3 TER, con una dotacion de 0,5 kg/m2. A posteriori se extendera una capa de 5
cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con un ancho de plataforma de 6,10
metros. (7) Una vez extendido la mezcla bituminosa en caliente se procedera a disponer la
correspondiente sefializacion horizontal y vertical de la via, asi como a la colocacién del sistema de
contencion de vehiculos.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 116.4.d)

Consta emitido informe del estudio econémico del contrato de obras el 17 de noviembre de
2.022 que justifica que el valor estimado del contrato de obras asciende a un millén quinientos
sesenta y dos mil seiscientos sesenta y un euros con diecisiete céntimos (1.562.661,17 €), y que no
se contempla ningun incremento econémico por motivos de prorrogas ni modificados de proyecto.

5.- JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO (art. 116.4.a)

El articulo 131 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, determina que la
adjudicacion se realizara, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido. Asimismo,
el articulo 159 establece que en aquellos contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a
2.000.000 € y no prevea la utilizacién de criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor,
el érgano de contratacion podra acordar la utilizacion de un procedimiento abierto simplificado. Por
tanto, no existiendo en este caso causa que justifique el empleo de cualquiera de los procedimientos
extraordinarios que recoge la Ley, y puesto que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo
159 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se propone llevar a cabo la presente
adjudicaciéon mediante un procedimiento abierto simplificado.

6.- CODIGO CPV

El codigo CPV para este contrato es el siguiente:
45233142-6 Trabajos de reparacion de carreteras
45233141-9 Trabajos de mantenimiento de carreteras
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7.- JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION DEL CONTRATO DE OBRA EN LOTES (art.
99.3y 116.4.g LCSP)

El articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGLCAP) asi como el articulo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico
determinan que los contratos de obras deberan referirse a obras completas, entendiéndose por tal las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

En este contexto, la ejecucion de esta obra no es posible dividirla en lotes, ya que no existen
unidades de obra que por si solas puedan ser consideradas como susceptibles de ser entregadas al
uso, sino que sera el conjunto de actuaciones las que daran como resultado una unica actuaciéon
finalizada.

Ademas, la division en lotes tampoco no es posible debido a la vinculacion de las distintas
unidades entre si, y al procedimiento de ejecucién de las obras, que obliga a la superposicién de los
trabajos, de tal manera que durante el transcurso de la obra coexisten numerosos trabajos al mismo
tiempo.

Por tanto, la ejecuciéon del presente contrato se encuadra en el supuesto sefialado en el
articulo 99.3.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, que determina que justificara la no
division en lotes: “el hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de
vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del
objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones,
cuestion que podria verse imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por una pluralidad de
contratistas diferentes”.

8.- CONDICIONES DE SOLVENCIA PARA CONTRATAR (art. 116.4.b y 116.4.c)

Atendiendo a los articulos 77 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), al resultar el valor estimado del contrato de la obra superior a 500.000 € sera
exigible la clasificacion del contratista como contratista de obras de los poderes adjudicadores. La
clasificaciéon del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones
de solvencia para contratar.

Para el presente procedimiento, de acuerdo con lo establecido en los articulos 25 y 26 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, la clasificacion exigida al empresario y la categoria del
contratista sera la siguiente:

- Clasificacion: grupo G (viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas) y

subgrupo 5 (sefalizaciones y balizamiento viales)

- Categoria: 4 (840.000,00 € < valor estimado < 2.400.000,00 €).

Por lo tanto, esta clasificacion exigida acreditara tanto la solvencia econémica y financiera
como la técnica o profesional de los candidatos. Esta clasificacion no sera exigible a los empresarios
no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. Al
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respecto, éstos deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
siguientes:

- Solvencia econémica y financiera
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 87.1.a) de la LCSP, atendido el presupuesto
base de licitacion, se establece que la solvencia econémica o financiera, se acredite a través
del siguiente medio:
a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles
en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas. En el caso que atendiendo a la fecha de constitucién o inicio de
actividades no alcancen las mismas en el periodo de tres afos, se exigira que el licitador
disponga del minimo de solvencia respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios
disponibles. Se exige acreditar un volumen anual de negocios minimo, sin incluir impuestos,
en el afio de mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe de 1.533.858,66 €.
La acreditaciéon documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del
empresario se efectuara mediante la aportaciéon de la declaracién del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa, conforme a lo establecido en el articulo 87.1.a) y
87.2 de la LCSP. En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los érganos de contratacion del
sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
solvencia econdmica y financiera del empresario.

- Solvencia técnica o profesional

o Relacion de obras ejecutadas de caracteristicas similares (entendiéndose como tales
las obras cuyo objeto principal sea la rehabilitacion superficial de firmes,
considerandose también las obras de construccién, mejora y/o acondicionamiento de
carreteras) en el curso de los cinco (5) Ultimos afos, avalada por certificados de
buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente. Se debera acreditar un valor de al menos el valor estimado del
contrato, es decir, 1.433.512,77€.

o Declaraciéon indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integradas en la empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras,
acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes (titulaciones
académicas, contratos, vida laboral, etc.). En este sentido las titulaciones académicas
requeridas seran las de: ingeniero técnico de obras publicas o ingeniero civil,
ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial, ingeniero técnico
industrial, arquitecto, arquitecto técnico. Los empresarios concurrentes al
procedimiento deberan contar al menos en su plantilla con un (1) técnico con alguna
de estas titulaciones, debiendo demostrar el mismo una experiencia minima de dos
(2) afos en trabajos de construccion de carreteras.

o Declaracion, indicando la maquinaria, material y equipo técnico (correspondientes a la
naturaleza de las obras) del que se dispondra para la ejecucién de las obras,
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adjuntandose la documentacion acreditativa pertinente. La maquinaria minima que
tiene que poner a disposicion el empresario es:

= Dos (2) extendedoras de mezclas bituminosas y, al menos, una de ellas

equipada con dispositivos de nivelacion y regularidad superficial.

= Dos (2) compactadores dobles metalicos.

= Dos (2) compactadores dobles neumaticos.

= Tres (3) camiones para el transporte de mezclas bituminosas.

= Una (1) fresadora de firmes con anchura de trabajo 50 cm o superior.

= Una (1) barredora mecanica.

= Un (1) camion cisterna de agua.

= Un (1) camion equipado con sistema para riego de emulsién bituminosa.

= Una (1) motoniveladora.

Toda la maquinaria debera estar en perfecto estado de funcionamiento y

mantenimiento, debiendo contar con la siguiente documentacion:

= Permisos de circulacion (de aquellos vehiculos que lo necesiten).

= Ficha técnica e ITV (de aquellos vehiculos que lo necesiten).

= Ultimo pago del recibo del seguro (de aquellos vehiculos que lo necesiten).

= Marcado CE de maquinaria.

9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO (art. 116.4.c)

En aplicacion del articulo 202 de la LCSP, y vista la resolucién nimero CAB/2022/8372 de
fecha 10 de noviembre de 2022 referente a los efectos negativos apreciables sobre los objetivos de
conservacion de la Zona Especial de Conservacion Montafia Cardén y del Monumento Natural
Montafia Carddn, se deberan incluir las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato
de caracter medioambiental:

- Los recursos naturales utilizados en la obra deberan proceder de almacén o cantera
autorizada.

- Debera utilizarse maquinaria que genere poco ruido y emisiones, con documentacion y
mantenimiento en regla. Se limitara al maximo el encendido de motores.

- La zona de maniobra de la maquinaria debera balizarse, invadiendo lo estrictamente
necesario para permitir su maniobrar con seguridad.

- Los cambios de combustible y aceite se realizaran en taller autorizado.

- Los camiones de transporte de materiales deberan adoptar medidas para evitar el
levantamiento de polvo. En caso necesario, se humedecera el material para evitar la
contaminacion antes de la descarga del material.

- El Plan de gestion de residuos sera objeto de un seguimiento ambiental, quedando registrado
el tipo de residuo, peso, y destino (vertido, valorizacién, reciclado o envio a gestor
autorizado), indicando en su caso, si su procedencia es debido a un vertido accidental y cual
fue el protocolo seguido para su recogida.

- Cualquier vertido accidental debera recogerse de manera inmediata, dandole el tratamiento
que en base a su naturaleza se precise y se gestionara segin normativa en vigor.

- Los materiales sobrantes se gestionaran adecuadamente, segin su naturaleza y normativa
aplicable.

- No podra acumularse ningun tipo de residuo o material en el ambito del espacio natural, salvo
en el vial.
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Las obras deberan empezarse antes de la época de reproduccién de las aves inventariadas
en el documento ambiental, no obstante, debera inspeccionarse el ambito de actuaciéon dado
que la época de reproduccion es variable y depende de la temporada de lluvias en la Isla.
Antes del inicio de las obras debera inspeccionarse el recorrido integro de la traza del ambito
de actuaciones, incluida la zona reservada para el movimiento de maquinaria, a fin de
determinar la presencia de especies protegidas de flora. Asimismo, se precisa la identificacion
de las especies invasoras o potencialmente invasoras.

Debera seguirse un protocolo para la retirada de especies invasoras, por ejemplo, el caso de
las acacias, retirando previamente las semillas del arbol que se pretende apear,
embolsandolas y gestionandolas adecuadamente, a fin de evitar la propagacion de la
especie.

Cualquier ejemplar de tarajal debera ser trasplantado a una zona cercana, para lo cual, el
interesado, debera solicitar la correspondiente autorizacion a esta Consejeria de Medio
Ambiente, a fin de preservar el habitat 92D0 Galerias y matorrales riberefios
termomediterraneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) presente en el espacio
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protegido, objetivo general del Plan de Gestion de la ZEC de Montafia Cardén.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS (art. 116.4.c)

Para la adjudicacién del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 de la
LCSP, se propone el precio como unico criterio de adjudicacion, pues la prestacion no es susceptible
de ser mejorada por otras soluciones técnicas, y en relacion con el plazo establecido para su
ejecucion se estima que, debido a los tiempos de suministro de los materiales, no puede ser objeto de

reduccion.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos que procedan.

El arquitecto de infraestructuras.

Firmado electrénicamente el dia 18/11/2022 a las 19:03:01
Técnico de Infraestructuras
Fdo.: Félix José Montelongo Reyes
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