

Información General

Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura

Organismo : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura

Expediente : SE0027/21

Objeto : Servicios para la dirección facultativa responsable del contrato y coordinación de seguridad y salud de las obras de Pavimentación de calles en T.M. de Betancuria - Asfaltado de caminos municipales de titularidad pública en diseminados rurales del T.M. de Tuineje, integrado por tres lotes

Modalidad : Servicios

Procedimiento : Abierto Simplificado

Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios

Tramitación : Ordinaria

Importe de licitación sin impuestos : 16.427,60€

Importe de licitación con impuestos : 17.577,53€

Fecha Publicación : 18 - 08 - 2021

Plazo de presentación de ofertas :

- **Inicio del plazo** : 19 - 08 - 2021 00:00

- **Fin del plazo** : 02 - 09 - 2021 23:59

Fecha Apertura Ofertas : 07 - 09 - 2021

C.P.V. :

[71240000] Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Lotes

Descripción	C.P.V. :	Importe con Impuestos	Importe sin Impuestos
Lote 1: D. F. obras: Pavimentado Presidente Hormiga en Betnacuria; Pavimentado c Real en Valle Santa Inés; Pavimentado Ramal C Gran Barranco en Valle Santa Inés	71240000 : Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.	3.782,33€	3.534,89€
Lote 2: D.F. obra:Plan de asfaltado de caminos municipales titularidad pública en diseminados rurales en Tuineje. Fase II	71240000 : Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.	6.903,32€	6.451,70€
Lote 3: D.F. obra: Plan Asfaltado de caminos municipales titularidad pública en diseminados rurales de Tuineje: Fase III	71240000 : Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.	6.891,88€	6.441,01€

Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o anexos plantear pregunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para presentar ofertas <http://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/>

Documentos

Nombre	Huella electrónica (Algoritmo SHA1 base64)
[Certificado P 8 Mesa Contratación 19.10.2021] CERTIFICADO P 8 MESA 19.10.2021.pdf	qlxSt9bBq0bD+KmiPWX1BV2iywc=