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Referencia: 2021/00000231Z

Asunto: CERTIFICADO ACUERDO PUNTO 3 ACTA MESA DE CONTRATACIÓN DE 
FECHA 17.12.2021

DON ROBERTO CHINESTA OLIVA, SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
CABILDO DE FUERTEVENTURA

C E R T I F I C O:

Que en la Mesa de Contratación celebrada el día 17.12.2021 se actuó lo siguiente respecto del punto 
3.- INFORME TÉCNICO VALORACIÓN OFERTAS EN BAJA DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE OBRA “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE PUERTO DEL 
ROSARIO, 2ª FASE”. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Nº DE 
EXPEDIENTE EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE OB0011/21 (EXPTE. TAO 2020/00025219G). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

La Sra. Presidenta manifiesta que en la mesa de contratación celebrada en sesión de fecha 
19.10.2021 se acordó iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público con respecto a las proposiciones económicas presentadas por las empresas UTE 
MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.A. y la UTE Erbania OI (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.), debido a que, 
en principio, son anormalmente bajas, de conformidad con lo establecido en el Anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

A continuación, se da lectura al informe emitido por la técnica del Servicio de Infraestructuras en el 
que se considera aclaradas, en términos generales, las condiciones especialmente favorables de que 
disponen los citados licitadores para justificar sus ofertas, en el que se manifiesta que, 

…………..”
CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS CONSIDERAS

4.1.UTE ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.U. – TAGUA S.L (UTE ERBANIA OI)

Con fecha 02/11/2021 y nº registro 2021033111 la empresa ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, SAU presenta 
escrito en el que en esencia se manifiesta lo siguiente:

 Que la UTE ERBANIA ha confeccionado el presupuesto de la oferta considerando los costes a precios de 
mercado e incluyendo en los mismos el correspondiente Beneficio industrial y Gastos Generales (13 % en 
total), posibilitando de esta forma el legítimo excedente empresarial sin poner en riesgo la buena ejecución del 
contrato.
Para ello se ha hecho uso de un base de precios, con rendimientos y precios reales, que se actualiza 
constantemente con cada obra que ejecutan, a partir de los datos de los fabricantes y proveedores con los que 
mantienen una relación constante dada la actividad como explotadores de plantas de tratamiento de agua, y de 
manera específica, de plantas desaladoras de agua de mar.
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 Que la forma de organizar y ejecutar los trabajos objeto del Contrato ha sido presupuestada con arreglo a una 
óptima prestación técnica en cuanto a la calidad de ejecución y garantía de cumplimiento del marco legal 
aplicable.

 Que, a la hora de estimar costes y rendimientos en la ejecución de los trabajos, las empresas que integran 
la UTE ERBANIA se han valido de su amplio conocimiento y experiencia en trabajos de similares 
características, sin poner en riesgo su buena ejecución.

 El entorno empresarial de las mercantiles que integran la UTE posibilita contar con características que inciden 
en la eficiencia de los costes y en la mayor competitividad de su oferta frente a otras opciones, siendo entre 
otras:

o Ambas compañías desarrollan actividades empresariales en Fuerteventura de manera recurrente y con 
estabilidad.
o Tanto Elmasa como Tagua tienen entre sus líneas de actividad empresarial la ejecución de obras hidráulicas, 
lo que conlleva que dispongan de precios competitivos en los materiales y equipamiento necesarios para la 
ejecución de la obra.
o La capacidad de compra de materiales y equipos conjunta está por encima de los 10 millones de euros 
anuales, con lo que cuentan con precios altamente competitivos en los equipos y materiales necesarios para 
ejecutar correctamente las obras.
o El tamaño de ambas mercantiles les permite tener unos costes de estructura ligeros que les otorgan mayor 
eficiencia y competitividad.

 Los miembros que componen la UTE ERBANIA OI disponen de personal propio para la ejecución DE LA 
MAYOR PARTE de las partidas de la obra contando para ello con personal propio con experiencia y formación 
requeridas, de esta manera se consigue evitar en lo posible la subcontratación.
……………..

4.2.VVO CONSTRUCCIONES, P.S.A. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L.

Con fecha 02/11/2021 y nº registro 2021033201 la empresa MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA 
S.L. presenta escrito en el que en esencia se manifiesta lo siguiente:

 Han revisado los cálculos de los diferentes precios que sirvieron de base a la oferta, siendo estos correctos, 
de acuerdo con las fichas de contabilidad analítica, costes horarios de mano de obra calculados según el 
Convenio Colectivo de trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Las 
Palmas, Contratos, Ofertas disponibles más relevantes y planeamiento efectuado.
Estos precios están ampliamente contrastados en base a la dilatada experiencia de las empresas que conforman 
la UTE VVOMAREA, en Obras Hidráulicas, contando con especialistas en todas las áreas en las que se 
desarrolla la obra, a saber, obra civil, proceso, equipos electromecánicos y electricidad y automatización, que 
asegura una capacidad técnica y de ahorro.

 La oferta se basa en un pormenorizado estudio de coste directo soportado por precios contrastados en las 
obras que las empresas que conforman la UTE VVO-MAREA se encuentran ejecutando en la región, y de similar 
índole.

 Que la UTE VVO-MAREA con sus empresas colaboradoras habituales, ha ofertado una solución que cumple 
estrictamente las prescripciones del proyecto, optimizando los recursos necesarios para la ejecución de esta, 
considerando la utilización, en las mejores condiciones posibles, de los medios amortizados y que son 
propiedad de las empresas que conforman la UTE, siendo innecesario la realización de nuevas 
adquisiciones y reduciéndose la necesidad de recurrir a colaboradores externos, con el consiguiente 
ahorro de costes.
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 Optimización de los Costes Indirectos y Gastos Estructurales de las empresas debido a la presencia de 
estas en las inmediaciones y proximidades de la Isla de Fuerteventura con la ejecución de distintas obras 
simultáneamente y que coincidirán con esta.

 Se ha previsto una optimización del plazo de ejecución de la obra reduciendo su duración a 8 meses.

 Como condiciones esencialmente favorables para la ejecución de la obra destacan:

o Para la mayoría de los trabajos se ha previsto emplear medios propios disponibles, con personal propio 
para fabricación, instalación y montaje de tubería y equipos, sin que sea necesario acudir a subcontrataciones, 
contándose además con un taller, herramientas y medios auxiliares propios totalmente amortizados.
o MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA tiene actualmente adjudicadas y en ejecución un número 
importante de Obras Hidráulicas, disponiendo de un Departamento de Compras y Almacén centralizado de 
manera que la compra de material centralizada conlleva unos precios más competitivos en el mercado con 
respecto a otras empresas y por tanto un ahorro en los costes del material que serán utilizados para la ejecución 
de las obras.

o MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, es una empresa del Grupo Rusvel, y como tal comparte los 
servicios centrales con el resto de las empresas del grupo, lo cual permite asumir unos gastos generales 
bajos, lo que sumado al elevado volumen de facturación del grupo en conjunto permite optimizar aún más los 
costes de estructura.
………………

CONCLUSIONES:
1. Tal y como puede observarse en la tabla siguiente, dentro de los costes directos se encuentran los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras suponiendo estos aproximadamente un 80 % de los citados costes, 
manifestando los dos licitadores que atendiendo sus actividades empresariales cuentan con importantes 
acuerdos con los principales proveedores que les permiten disponer de precios competitivos en 
materiales y equipamiento.

A este respecto ambos licitadores han aportado las ofertas de proveedores de los principales equipos, 
materiales y servicios que justifican los porcentajes de baja aplicados en sus valoraciones económicas, 
si bien quedan algunas unidades de obras en los distintos capítulos del presupuesto sin justificar, destacando las 
ausencias de justificación en las correspondientes a los capítulos de la instalación eléctrica de baja tensión y de 
instrumentación y control, encontrándose mayor detalle en la justificación de la UTE ERBANIA OI que en la 
de la UTE VVO – MAREA.

2. En la definición de cada unidad de obra, cuyo detalle puede encontrarse en el cuadro de descompuestos, 
puede comprobarse que el importe correspondiente a la mano de obra también influye en el precio final de cada 
una de ellas. Sobre esta cuestión ambos licitadores manifiestan, en esencia, que disponen de personal 
propio con experiencia y formación para la ejecución de la mayor parte de las partidas de la obra, y que 
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los precios que sirvieron de base a sus valoraciones económicas se han configurado de acuerdo con los costes 
de mano de obra calculados según el Convenio en vigor para las empresas que componen la UTE en el caso 
de ELMASA y TAGUA, y el Convenio Colectivo de trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de 
la provincia de Las Palmas para la anualidad 2020 en el caso de VVO y MAREA.

Tal y como se hizo constar anteriormente, la coincidencia en los precios de la mano de obra expuestos en el 
cuadro de descompuestos de cada licitador no es exacta con los fijados en las tablas salariales para el 2020 del 
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de Las Palmas, publicado en el BOP nº 11 de 
24/01/2020, aplicable en el momento de la licitación, ya que las tablas salariales para el año 2021 fueron 
publicadas en el BOP nº 133 de 05/11/2021, pero si son en algunos casos una aproximación. Existiendo una 
diferencia bastante significativa entre las valoraciones de los dos licitadores y la del proyectista, si bien este 
último matizó que ciertos costes de personal cualificado por condiciones de mercado tienen un valor superior al 
convenio correspondiente, siendo entre otros los correspondientes a: Ingeniero de Puesta en Marcha, Oficial 1ª 
soldador / Tubero Homologado, y Oficial 1ª Tornero.

3. Por último, respecto a los gastos generales y el beneficio industrial, la UTE ERBANIA OI manifiesta que al 
ser los miembros de la UTE PYMES Canarias no mantienen complejas y cargadas estructuras empresariales, y 
que con un 13% de manera conjunta para los conceptos de Gastos Generales y Beneficio industrial 
otorgan un margen más que suficiente para retribuir los costes de estructura, garantizando el legítimo excedente 
empresarial sin poner en riesgo la correcta prestación del trabajo.
Y asimismo la UTE VVO – MAREA manifiesta que las empresas que la integran consideran al Cabildo Insular de 
Fuerteventura un cliente estratégico, por lo cual están en disposición de asumir unos porcentajes de costes de 
estructura especialmente ajustados y un beneficio industrial excepcionalmente reducido, esto es un 4,39 % de 
G.G. y un 0,50 % de B.I.

Por tanto se consideran aclaradas, en términos generales, las condiciones especialmente favorables de 
que disponen ambos licitadores para ejecutar las prestaciones incluidas en el contrato.”

Concluida la lectura del informe, la mesa manifiesta su conformidad con los términos del mismo.

En consecuencia, la mesa considera, por unanimidad de sus miembros, que las ofertas están 
suficientemente justificadas y eleva al órgano de contratación, los siguientes acuerdos:

1º.-  Aceptar las ofertas de las UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. y la UTE Erbania OI (TAGUA S.L.-ELMASA 
TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.), por considerar que están suficientemente justificadas.

2º.- Adjudicar a favor de la UTE Erbania OI (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA 
S.A.U.), el contrato para la ejecución de la obra del proyecto denominado “Ampliación y Mejora de la 
Edam de Puerto del Rosario, 2ª Fase”, mediante procedimiento abierto simplificado, por un precio de 
1.170.843,67€, exento de IGIC.

Consta declaración responsable de las empresas que componen la UTE autorizando a la 
Administración contratante para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios.

En consecuencia, la Mesa acuerda concederle un plazo de 7 días hábiles de acuerdo con el artículo 
159.4 f) de la LCSP para que presente: a) la constitución de la garantía definitiva por importe 
equivalentes al 5% del importe de adjudicación, excluido el IGIC, de 58.542,18€; b) último recibo 
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pagado del Impuesto de Actividades Económicas y declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matricula del mismo de las empresas que componen la UTE; c) acreditación de disponer de 
seguro de conformidad con lo dispuesto en el anexo XIII del PCAP; escritura de constitución de la 
UTE; CIF de la UTE y poderes bastanteados del representante de la UTE.

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente certificación de orden 
y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta de la Mesa de Contratación, haciendo la salvedad 
del artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y del 
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta de la 
sesión.
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