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(D CABILDODE o}

FUERTEVENTURA -

Referencia: 2022/00003030G
Asunto: CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FARO DEL TOSTON, T.M. DE LA
OLIVA

ESTUDIO ECONOMICO.

Presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato de obras del proyecto
denominado “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FARO DEL TOSTON”.

Segun los dispuesto en los articulos 100 y siguientes de la LCSP, el presupuesto base de licitacion
(PBL) del presente contrato asciende a 282.735,21 €,que se ha obtenido atendiendo a lo
establecido en el articulo 130 y 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para el célculo del valor estimado del contrato (VEC)no se contempla ningun incremento
econoémico por motivos de prérrogas ni modificados de proyecto de tal manera que éste asciende a

264.238,51 €, segun el siguiente desglose:

Capitulos Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 7.162,18
Capitulo 2 ESTRUCTURAS 57.361,66
Capitulo 3 ALBANILERIA 4.251,52
Capitulo 4 CUBIERTA 4.232,90
Capitulo 5 REVESTIMIENTOS 56.812,23
Capitulo 6 PAVIMENTOS 6.181,31
Capitulo 7 CARPINTERIAS DE MADERA 28.437,57
Capitulo 8 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 2.759,30
Capitulo 9 ELECRICIDAD E ILUMINACION 9.183,19
Capitulo 10 FONTANERIAY SANEAMIENTO 4.572,60
Capitulo 11 EXTINTORES 643,60
Capitulo 12 CERRAJERIA 12.915,45
Capitulo 13 PINTURAS 14.798,73
Capitulo 14 EQUIPAMIENTO VARIO 1.954,92
Capitulo 15 SEGURIDAD Y SALUD 9.001,45
Capitulo 16 CALIDAD 1.600,15
Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS 180,41
Presupuesto de ejecucion material 222.049,17
13% de gastos generales 13.322,95

6% de beneficio industrial 28.866,39

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 264.238,51

7% IGIC 18.496,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 282.735,21
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PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Segun el plan de obra que figura en el proyecto de ejecucién aprobado, el
plazo estimado para la ejecucion de las obras es de seis (6) meses.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.

Firmado electronicamente el dia 18/05/2022 a las
8:51:53

Técnica de Infraestructuras i

Fdo.: MARIA DEL PINO GONZALEZ GORDILLO
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