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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL AUXILIO AL
CABILDO DE FUERTEVENTURA EN LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE
LA RESIDENCIA INSULAR Y CENTRO DE DIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL, Y LOS CENTROS DE
DIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL
“"GRAN TARAJAL” Y “PUERTO DEL ROSARIO”, DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA, AL CONLLEVAR PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE
LA CIUDADANIA
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

AUXILIAR AL CABILDO DE FUERTEVENTURA EN LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA RESIDENCIA INSULAR Y
CENTRO DE DIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL, Y LOS CENTROS DE DIA PARA
PERSONAS DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL “GRAN TARAJAL” Y “PUERTO DEL ROSARIO”, DEL CABILDO
DE FUERTEVENTURA, AL CONLLEVAR PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA CIUDADANIA

B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

SE LICITA UN CONTRATO POR LOTES CUYO PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO SE DEFINE EN LA
CLAUSULA 4 DE ESTE PLIEGO

C.- GARANTIAS

PROVISIONAL: No se exige

DEFINITIVA: 5% del precio ofertado para las cuatro anualidades de ejecucion de cada Lote (I.G.I.C. NO
incluido). Se exigird una garantia complementaria del 5% en caso que la oferta del adjudicatario contenga
valores anormales o desproporcionados. La garantia definitiva se reajustara en caso de prorroga del contrato.
En caso de que se modifique el contrato se reajustara la garantia definitiva constituida para acomodarla al 5%
del valor estimado ofertado tras la modificacion.

D.- REVISION DE PRECIOS

| No habra revisidn de precios.

E.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
| De acuerdo con lo establecido en el apartado 15.1 del presente Pliego.

F.- ADSCRIPCION DE MEDIOS
| SI X NO
G.- CODIFICACION CPV

85311000-2 [Reglamento CE n° 213/2008, de 28 de noviembre de 2008 (D.O.U.E. L 74/1, 15.03.2008)].

H.- PLAZO MAXIMO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
2 meses a partir de la apertura de las proposiciones.

I- TRAMITACION

Tramitacion: urgencia
Procedimiento de adjudicacion: abierto, varios criterios de adjudicacion

J.- PLAZO EJECUCION

Cuatro afios sin posibilidad de prdérroga a su vencimiento. El Lote II dara comienzo su ejecucion el dia 01 de
noviembre de 2019 finalizando su vigencia cuando finalice el Lote I (estimada julio 2023).

K.- CUADRO DE FINANCIACION
De acuerdo con el programa econémico que forma parte del expediente de contratacion
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I) DISPOSICIONES GENERALES

El Cabildo de Fuerteventura es titular o cesionario de uso, segun corresponda, de los siguientes
centros especializados de ambito insular para atender a personas dependientes por
discapacidad intelectual:

e Titular de una Residencia y Centro de Dia con capacidad de 30 usuarios para el servicio
residencial y 10 usuarios para el servicio de dia. A los efectos de la licitacion se ha
disefiado una solucién base que considera la ocupacion de 23 plazas residenciales y 13
de centro de dia en 2019, y de 25 plazas residenciales y 15 de centro de dia a partir del
2020, debiendo implementarse desde el inicio de la prestacion del servicio un programa
de respiro familiar y atencion residencial de urgencia con capacidad de 5 plazas.

e Cesionario del uso del Centro de Dia “Gran Tarajal”, con capacidad para 16 usuarios,
sito en calle Isa Majorera nimero 4, s/n, en Gran Tarajal, Tuineje, ampliandose en
2020 a 17 plazas.

Las caracteristicas y descripcién del inmueble sito en Gran Tarajal se incluyen en el
informe emitido por el Arquitecto Superior don Ramdn Checa Quevedo, en el informe
de la oficina técnica del Cabildo de Fuerteventura, que se adjuntan como anejos, en los
que se valoran las inversiones a acometer por el contratista para adecuar el mismo a la
normativa técnico y legal de aplicacion, asi como para corregir patologias, que completa
al informe sobre patologias y memoria valorada de reparaciones de aseos adjuntos a
aula enclave emitido por el Arquitecto Superior don Miguel Angel Gonzalez Cubas, a
peticion del Ayuntamiento de Tuineje.

e Titular del Centro de Dia “Puerto del Rosario” cuya construccion ha finalizado
recientemente estando recibido, sito en Puerto del Rosario, para ser destinado a Centro
de Dia, con capacidad para 25 usuarios ampliandose a 30 plazas durante 2020. Sera
obligacion del contratista proceder al equipamiento y puesta en marcha del centro, por
lo que el plazo de inicio de la prestacion del servicio comenzara a computar desde la
formalizacion del acta de inicio en conformidad.

Una vez licitado el contrato para la gestion de los Centros de Dia, mediante gestion indirecta
bajo la modalidad de concesion para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Cabildo de
Fuerteventura de fecha 07 de marzo de 2016 por el que se aprobo el cambio del modo gestor
directo actual al de gestion indirecta, quedd desierta la licitacion al no presentarse oferta
alguna, por lo que esta nueva licitacion se acomoda a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de
contratos del sector publico debiendo calificarse el contrato de servicios al carecer la
administracion de medios personales para proceder a su gestion directa, por lo que se contrata
el auxilio de la iniciativa privada en la gestion debiendo observar las especialidades impuestas
por el art. 312 en tanto se contemplan prestaciones directas a favor de la ciudadania.

En lo que hace a la Residencia y Centro de Dia, finaliza el plazo contractualmente fijado durante
el mes de mayo de 2019 por lo que procede al abrigo de la nueva Ley de Contratos incluir este
recurso en la presente licitacion, a través del contrato de servicios para contratar el auxilio de la
iniciativa privada en la gestion debiendo observar las especialidades impuestas por el art. 312
en tanto se contemplan prestaciones directas a favor de la ciudadania.

Resulta adecuado, conveniente y oportuno licitar de manera conjunta la Residencia y los
Centros de Dia habida cuenta que el nuevo Centro de Dia “Puerto del Rosario” esta ubicado
junto a la Residencia por lo que podra surtir las necesidades de alimentacion a través de la
cocina de la Residencia redundando en una mejora asistencial de los usuarios al poder
dispensar una alimentacion de mejor calidad que la que se podria obtener a través del servicio
de catering; de otro lado se generaran economias de escala en cuanto a los servicios auxiliares
de limpieza, mantenimiento, y porteria.
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En cumplimiento del mandato contenido en el art. 99 de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante LCSP) se prevé la realizacion de manera independiente de la prestacion
consistente en el servicio de transporte por lo que el contrato se licita en dos lotes, a saber, (i)
lote de la prestacion del servicio de los centros, y (ii) lote de la prestacion del servicio de
transporte.

El contratista que resulte adjudicatario del lote referido a la prestacion del auxilio en la gestién
de los centros debera debiendo asumir los mismos, ejecutar las inversiones necesarias para
garantizar su adecuacién a la normativa técnico y legal conforme al informe técnico anejo a
este y dotar de equipamiento a los centros y asumir su explotacién con arreglo a los
parametros técnicos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los citados centros estan incluidos en el Sistema Canario para la Autonomia y Atencion a la
Dependencia en la Isla de Fuerteventura en virtud del Convenio de Colaboracién suscrito en la
Comunidad Autonomia y la Administracion Insular. A tal efecto las plazas puestas a disposicion
del sistema son las siguientes:

e Residencia Insular y Centro de Dia con la siguiente distribucion de plazas y por
anualidad:

- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 23 plazas de Residencia y 13 plazas de centro de
dia

- Anualidad 2020: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2021: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2022: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2023 (enero-julio): 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

Como prestacion complementaria a las anteriores se debera implementar desde el inicio de la
prestacion un Programa de Respiro Familiar y Atencion Residencial de Urgencia con capacidad
de 5 plazas, siendo responsabilidad del contratista realizar las adaptaciones necesarias a tal fin
sin limitacion o exclusién alguna.

Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificacién de precios base de licitaciéon, para garantizar la
distribucién de plazas por anualidad asi como asumir las modificaciones que el 6rgano de
contratacion pueda acordar durante la vigencia del contrato para ampliar las plazas de la
Residencia en un intervalo de 25 a 30 plazas.

e Centro de Dia “Puerto del Rosario” con la siguiente distribucion de plazas y por
anualidad:

- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 25 plazas

- Anualidad 2020: 30 plazas

- Anualidad 2021: 30 plazas

- Anualidad 2022: 30 plazas

- Anualidad 2023 (enero-julio): 30 plazas

Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificacion de precios base de licitacion, para asumir 30
plazas en 2020.

e Centro de Dia “Gran Tarajal” con la siguiente distribucion de plazas y por anualidad:
- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 16 plazas
- Anualidad 2020: 17 plazas
- Anualidad 2021: 17 plazas
- Anualidad 2022: 17 plazas
- Anualidad 2023 (enero-julio): 17 plazas
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Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificacion de precios base de licitacion, para asumir 17
plazas en 2020.

A estos efectos, la necesidad del contrato se justifica en la necesidad de gestionar una
competencia del Cabildo de Fuerteventura ademas de garantizar los compromisos asumidos con la
Comunidad Auténoma de Canarias en la financiacion del Sistema Canario para la Autonomia y
Atencion en la Isla de Fuerteventura.

1. Objeto del contrato

1.1 Es objeto del presente contrato el auxilio al Cabildo de Fuerteventura en la
gestion de la Residencia Insular de Discapacidad, su Centro de Dia y los Centros de Dia “Gran
Tarajal” y “Puerto del Rosario” para atender a personas por discapacidad intelectual del Cabildo
de Fuerteventura e integrados en el sistema autondmico de la dependencia.

De conformidad con el art. 312 de la LCSP se califica el contrato de servicios que conllevan
prestaciones directas a favor de la ciudadania por lo que se han observados las especialidades
en el citado precepto contenidas.

De otro lado, y en aplicacion del art. 99 LCSP la naturaleza del contrato admite la division en
Lotes, por lo que se licita un contrato con dos lotes diferenciados:

Lote 1: Prestacion consistente en el auxilio en la gestion de la Residencia
Insular de Discapacidad, su Centro de Dia y los Centros de Dia “Gran Tarajal” y
“Puerto del Rosario”, conforme a las prescripciones contenidas en el PPTP.

Lote 2: Prestacion del servicio de transporte con destino a los centros de
dia “Gran Tarajal” y “Puerto del Rosario”, conforme a las prescripciones contenidas
en el PPTP.

El contrato comprendera la ejecucion de las prestaciones que correspondan a cada Lote de
conformidad a las determinaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
complementado con la oferta que haya presentado a licitacion.

En lo que hace a la ejecucidon de las prestaciones integradas en el Lote 1, se ha disefiado la
licitacién considerando lo siguiente:

a. Desde la firma del acta de inicio el contratista asumira la prestacion del servicio
mediante el auxilio en la gestién de los centros con el equipamiento con el que
cuenta actualmente.

b. Asumir a su costa y con cargo a la prestacion del servicio la ejecucion de las
siguientes prestaciones:

a. Redactar cuantos proyectos técnicos de arquitectura e ingenieria, asi como
tramitar y obtener cuantas licencias, autorizaciones o permisos graven el
acondicionamiento y equipamiento de los centros de dia para ajustarlos a la
normativa técnica de aplicacion segun informe del Arquitecto Superior don
Ramén Checa Quevedo, de la oficina técnica del Cabildo de Fuerteventura,
asi como en el informe sobre patologias y memoria valorada de reparaciones
de aseos adjuntos a aula enclave emitido por el Arquitecto Superior don
Miguel Angel Gonzalez Cubas, para el Centro de Dia “Gran Tarajal” y segin
descripcidn técnica y memoria del proyecto de construccion del edificio en
ejecucion para ser destinado a Centro de Dia “Puerto del Rosario” que se
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adjunta como anejo a este documento. A estos efectos, y para el Centro de
Dia “Puerto del Rosario” sera obligacion del contratista redactar cuantos
proyectos técnicos de arquitectura e ingenieria, asi como tramitar y obtener
cuantas licencias, autorizaciones o permisos graven el equipamiento de la
cocina a que viene obligado el contratista (ejecucion de obras en su caso y
de ser necesario segin su oferta y equipamiento) para garantizar la
preparacion y dispensacion de alimentos en el centro, pudiendo optar por
servicio de catering, asi como para permitir la organizacion e
imparticion de talleres de cocina y por tanto su total operatividad de
acuerdo al marco técnico y legal de aplicacién. Por tanto, para ambos
centros, sera obligacién del contratista redactar cuantos proyectos, y
obtener todas las autorizaciones, licencias y permisos sean necesarias para
la adecuacién normativa y equipamiento de los centros en cuando superen
la dotacion actualmente instalada en los mismos segun inventario anejo, y
que los licitadores consideren necesarias segin su oferta. Igualmente
debera tramitar y obtener las licencias anteriores, ya sea mediante
modificacién de las licencias vigentes como por obtencidon de licencias
nuevas, incluida las autorizaciones industriales, autondémica y municipales
que exija o requiera la actividad clasificada, en su caso, debiendo asumir
integramente los gastos, honorarios profesionales, tasas e impuestos de
todo tipo que grave la ejecucién del equipamiento con completa indemnidad
para el érgano de contratacion. El citado equipamiento quedara en poder del
organo de contratacion a la finalizacion del contrato, totalmente
amortizadas, libre de cargas y gravamenes y en adecuado estado de uso y
conservacion.

El plazo maximo para ejecutar tramitar los proyectos, obtener licencias,
ejecutar obras, asi como el suministro e instalacién de la totalidad del
equipamiento ofertado sera de un mes, debiendo estar los Centros de Dia de
“Gran Tarajal” y “Puerto del Rosario” en uso publico el dia 01 de septiembre
de 2019.

En caso de que por causa imputable al contratista no pueda ponerse al uso
publico los citados Centros de Dia en la citada fecha serd causa de
resolucion del contrato al calificarse como condicién especial de ejecucion y
obligacién contractual esencial.

La Residencia Insular y su Centro de Dia deberd garantizar la continuidad
prestacional, sin interrupciones, desde la formalizacion del acta de inicio, sin
perjuicio de que el suministro e instalacion del equipamiento ofertado deba
estar disponible en el plazo maximo de un mes a contar desde la
formalizacion del acta de inicio, instituyéndose en obligacion contractual
esencial a los efectos de la resolucién del contrato.

Adquirir e instalar el equipamiento de cocina para el Centro de Dia “Puerto
del Rosario”, y para ambos centros adquirir e instalar el equipamiento que
demande la prestacion del servicio de los centros, sin exclusiéon alguna,
figure o no en el inventario anejo y que resulta precisa para garantizar el
cumplimiento de la normativa técnica vigente de aplicacion y otorgarle
funcionalidad a la instalacion o a la gestion de acuerdo a la normativa
técnica de aplicacion y al PPTP. A los meros efectos de la justificacion de los
precios base de licitacion se acompafa como anejo propuesta de
equipamiento de la cocina, no obligatoria, que podran variar los licitadores
en su oferta. El contratista deberda asumir a su costa los gastos de
adquisicion e instalacion del equipamiento, incluidos cuantos proyectos o
estudios técnicos fueren precisos, incluidas la tramitacion de las
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autorizaciones administrativas que resulten precisas, licencias, etc., sin
exclusion alguna, quedando en poder del dérgano de contratacién a la
finalizacion del contrato, totalmente amortizadas, libre de cargas y
gravamenes y en adecuado estado de uso y conservacion. A estos efectos
se acompana inventario del equipamiento con que cuenta el Cabildo de
Fuerteventura.

El plazo maximo para ejecutar, tramitar los proyectos, obtener licencias,
ejecutar obras, asi como el suministro e instalacion de la totalidad del
equipamiento ofertado sera de un mes, debiendo estar el Centro de Dia en
uso publico el dia 01 de septiembre de 2019.

En caso de que por causa imputable al contratista no pueda ponerse al uso
publico los citados Centros de Dia en la citada fecha serd causa de
resolucién del contrato al calificarse como condicién especial de ejecucién y
obligacién contractual esencial.

Coordinar el traslado de los usuarios del actual centro de dia “Puerto del Rosario” a
las nuevas instalaciones, una vez adscritas a la prestacion del servicio y estén
completamente equipadas, en los vehiculos que el contratista del Lote 2 debe
adscribir al a ejecuciéon de la prestacion, segun normativa de transportes vigente,
con el debido acompafiamiento e ingreso en el nuevo recurso, siguiendo las
directrices de la Responsable de Contrato.

Coordinar el traslado de los usuarios del actual centro de dia “Gran Tarajal” a las
nuevas instalaciones a construir en el mismo término municipal siempre que su
entrada en servicio se produzca durante la vigencia del contrato en los vehiculos
gue el contratista del Lote 2 debe adscribir al a ejecuciéon de la prestaciéon, segin
normativa de transportes vigente, con el debido acompafiamiento e ingreso en el
nuevo recurso, siguiendo las directrices de la Responsable de Contrato.

Puesta en marcha de las instalaciones técnicas de cada centro, a estos efectos se
realizaran por el contratista las pruebas necesarias para la puesta en marcha,
asumiendo a su costa los gastos que se generen, debiendo confeccionar los
documentos técnicos necesarios para aportarlo a los expedientes administrativos a
que haya lugar, siendo de su responsabilidad y costa resolver cuantos problemas e
incidencias se deriven de la puesta en marcha, tramitando si fuere necesario la
declaracién responsable o comunicacién previa, y cuantos otros documentos fueren
exigibles, de la actividad clasificada del centro en su conjunto, en su caso, tanto
para el estado actual como para las modificaciones a efectuar conforme a los
informes técnicos para el Centro de Dia “Gran Tarajal” o para instalar la cocina y el
equipamiento del Centro de Dia “Puerto del Rosario”.

Estas actuaciones deben ejecutarse dentro de los plazos descritos anteriormente.

Mejorar la dotacién y equipamiento de la Residencia Insular y su Centro de Dia,
respecto a la dotacion actual, dentro de los plazos descritos anteriormente.

Implementar desde el mismo momento de la formalizacion del acta de inicio de la
prestacién de la Residencia Insular el Programa de Respiro Familiar y Atencidn
Residencial de Urgencia con capacidad de 5 plazas, realizando las adaptaciones,
equipamientos y modificaciones necesarias, sin limitacion o exclusion alguna,
instituyéndose en obligacion contractual esencial y condicion especial de ejecucion.

El contratista se subrogarda, o en su defecto, asumira el pago de los suministros de
agua, energia, telefonia asi como los contratos de mantenimiento vigentes sobre las
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instalaciones. En caso que no se subrogard y asumiera el coste de manera directa,
se descontara de la facturacion mensual a que tenga derecho con ocasién de la
prestacion del servicio los citados importes.

En lo que hace a la ejecucion de las prestaciones integradas en el Lote 2, se ha disefiado la
licitacion considerando lo siguiente:

a. Una vez firmada el acta de inicio en conformidad, y previa adscripcion al contrato de
los medios ofertados, comenzara la prestacion del servicio de transporte conforme a
las determinaciones del PPTP. A estos efectos, este servicio estima iniciar su
ejecucion el dia 01 de noviembre de 2019 al finalizar el 31 de octubre de
2019 el actual contrato de servicio de transporte por lo que los calculos
econémicos deben considerar esta temporalidad, finalizando su ejecucion
conjuntamente con el Lote 1.

b. Una vez que el nuevo Centro de Dia “Puerto del Rosario” esté completamente
equipado, debera trasladar los usuarios del actual centro de dia “Puerto del Rosario”
a las nuevas instalaciones en vehiculos adaptados para ello, segiin normativa de
transportes vigente, con el debido acompafiamiento, siguiendo las directrices de la
Responsable de Contrato.

En todo caso, y para ambos lotes, sera obligacion del contratista asumir los siguientes costes:

a. La aportacion del personal, los medios auxiliares, maquinaria, herramientas,
instalaciones y productos necesarios para realizar una correcta prestacion del
servicio, su conservacion y mantenimiento.

b. La ejecucién de las prescripciones descritas en el PPTP y sus anejos.
c. Costes de los anuncios de licitacion segun lo prevenido en este pliego.

d. Cualquier otro coste que deba asumir el adjudicatario de conformidad a las
determinaciones de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas particulares.

1.2 La justificacién del contrato obedece la necesidad de gestionar el servicio publico de
conformidad a las competencias del Cabildo de Fuerteventura.

1.3 Es cometido de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante
PCAP) fijar las clausulas que han de regir el contrato de servicios que conllevan prestaciones
directas a la ciudadania, conforme a las especificaciones de este pliego, al estudio técnico
justificativo de las actuaciones preparatorias del contrato y sus anejos, al PPTP y a cualquier
otra norma que resulte de aplicacion.

1.4 La ejecucion del servicio deberd prestarse en las condiciones estipuladas en el
PCAP, al PPTP, el estudio técnico justificativo de las actuaciones preparatorias del contrato y sus
anejos, la oferta del adjudicatario y de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente.

La gestion técnica, econdmica y administrativa del servicio que se encomienda al contratista
consiste, especificamente, en la ejecucion por éste de las funciones propias del gestor del
servicio; ademas, se hara cargo de la financiacion y la realizacion de las inversiones necesarias
para garantizar la correcta ejecucion del servicio asi como las que sean precisas durante la
vigencia del contrato para alcanzar los objetivos y resultados que ha de conseguir el contratista
durante la prestacion del servicio de conformidad a las determinaciones del PPTP. Igualmente y
para el Lote 1 el contratista ejecutara las tareas de conservacién y mantenimiento del inmueble,
su mobiliario y equipamiento, maquinaria y dotacién, tanto la adscrita por el Cabildo de
Fuerteventura como la adscrita por el contratista conforme a las estipulaciones de este pliego,
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del PPTP, al plan de ejecucién de los servicios ofertado en fase de licitacion en conformidad con
el ordenamiento juridico vigente.

Todas las mejoras, innovaciones o cualquier adelanto técnico o de servicio, quedaran en poder
del Cabildo de Fuerteventura, una vez finalizado el periodo de ejecucion, en caso que forme
parte del patrimonio de destino a la reversion por haberse asi ofertado.

2. Régimen juridico
2.1 Preparacion y adjudicacion del contrato.

Se licita un contrato de servicios, dividido en Lotes, sujeto a regulacion armonizada al superar
el valor estimado en el umbral vigente para 2019 (750.000 € IGIC excluido) al tratarse de
servicios sociales (art. 22.1 letra c¢)) y no tratarse de un contrato excluido al decir de la nueva
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratacion publica.

Dado que nos encontramos ante un contrato que tiene caracter administrativo, su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincidn se regiran por lo establecido en este Pliego, y para lo no
previsto en él, seran de aplicacion las disposiciones que conforman la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Publico (en adelante LCSP), asi como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre (en la medida que resulte compatible con lo dispuesto en el
LCSP).

Siendo igualmente aplicables, al estar el contrato suscrito por un ente local, las disposiciones
gue integran la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante LBRL); el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955 (en adelante RSCL) y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (en adelante TRLRHL).

Igualmente resultara de aplicacion las demas disposiciones estatales, regionales y locales que
les sean aplicables, en particular el Reglamento municipal de recogida de residuos; y en
especial la siguiente normativa sectorial, a titulo enunciativo y no limitativo:

a) La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promocion de la autonomia personal y
atencién a las personas en situacion de dependencia; desarrollada en Canarias
mediante los Decretos Territoriales 131/2011; 67/2012; asi como el Convenio de
Colaboracion suscrito entre la Comunidad Auténoma y el Cabildo de Fuerteventura
para la prestacion de servicios en centros residenciales, de dia y de noche a
personas en situacién de dependencia.

b) El Cabildo Insular de Fuerteventura, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la Ley de Cabildos, asi como lo
recogido en el articulo 12.c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales,
tiene la competencia de gestionar los servicios especializados de ambito insular.

c) Los criterios de accesibilidad universal y de disefio definidos en la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, que resulten compatibles con el servicio de limpieza y con las
caracteristicas fisicas de las instalaciones y dependencias dentro de éstas objeto de
contrato.
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d) Los criterios de sostenibilidad y proteccion ambiental, conforme a las definiciones y
principios regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion y control integrados de
la contaminacion.

e) La normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, laboral, de
seguridad social y de seguridad, higiene y salud en el trabajo, y cualquier otra
norma que le corresponda segun normativa aplicable, asi como la se dicte en el
futuro que se incorporard de manera automatica al servicio siendo responsabilidad
del adjudicatario su observancia y adaptacién técnica a la misma en su caso sin que
quepa reclamar nada por estos conceptos a la entidad contratante.

f) El convenio de colaboracion suscrito actualmente, o cualquier otro que le pueda
sustituir en el futuro, entre el Cabildo de Fuerteventura y la CC.AA., que se
incorporara de manera automatica al régimen juridico del contrato, debiendo asumir
el contratista, a su costa, las adaptaciones y cambios en la prestacion que el citado
convenio imponga, sin que nada pueda reclamar al Cabildo de Fuerteventura por
esta mayor onerosidad en la ejecucién.

Los tramites anteriores, se entienden sin perjuicio de la tramitacién y obtencion por parte del
contratista de las autorizaciones administrativas sectoriales de aplicacion, las licencias de
apertura, funcionamiento, instalaciones, de obra, etc., en particular debera proceder a su
costa, asi como a su riesgo y ventura, a la ejecucion de las inversiones descritas en el PPTP
conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, segin determinaciones del
PPTP pues acepta incondicionalmente, por el mero hecho de participar en la licitacion, el estado
actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio, debiendo considerar estas
variables en su oferta, por lo que nada podran reclamar al Cabildo por la ejecucion de tales
tareas, obras y actuaciones.

2.2 Ejecucién del contrato.

Resulta de aplicacion el régimen juridico del contrato de servicios definido en la Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, complementado con las determinaciones de
este pliego.

Las normas sustantivas de aplicacién, esto es, los efectos, cumplimiento y extincion, vienen
recogidas en este Pliego, resultando de aplicacion el Libro II de la LCSP, al abrigo de la libertad
de pacto del art. 34 de la LCSP y de la adherencia del contrato a una finalidad publica lo que
justifica la inclusion de clausulas convenientes para el interés publico, y finalmente se aplicaran
las disposiciones del derecho privado que resulte de aplicacion.

2.3 Recurso especial.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato
y efectos derivados, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos son
inmediatamente ejecutivos y ponen fin a la via administrativa, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Todo ello, sin perjuicio de la interposicion del Recurso Especial en materia de contratacion en
los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP.
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2.4 Justificacion de precios base de licitacion.

Para ambos Lotes, se licita un contrato de resultados, para el Lote 1 se aplica el sistema de
precios unitarios, como mas adelante se dird; y para el Lote 2 el sistema de precio alzado
referido a la totalidad de las prestaciones que integran el objeto del contrato.

La justificacion de precios se incorpora como anejo al Estudio técnico justificativo de las
actuaciones preparatorias del contrato, siendo esta meramente orientativa a efectos
econdmicos de la oferta, sin caracter contractual, formando parte de la documentacion base de
licitacidén de conformidad al LCSP en la medida que permite determinar la justificacion del precio
base de licitacion.

2.5 Cambios normativos sobrevenidos.

Si durante la vigencia del contrato se produjeran cambios normativos que afecten a la ejecucion
del contrato, la definicidn de las prestaciones de la ejecucién o de cualquier naturaleza,
quedaran automaticamente incorporados al contrato como clausula de progreso, viniendo el
contratista obligado a sumir las adaptaciones operativas, de inversion, de logistica, redaccion de
proyecto, tramitacion de licencias, permisos y autorizaciones administrativas de toda indole,
pago de honorarios profesionales, impuestos, y cualquier otro gasto que la adaptacién le
irrogue sin exclusion alguna habida cuenta el caracter de resultado del contrato, con completa
indemnidad para el érgano de contratacion.

2.6 Aplicacién del art. 91.4 LPAAP

De conformidad al articulo 91.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publicas,
declarado legislacién basica por la Disposicion Adicional Segunda de la misma, el contrato
administrativo habilitara al contratista para la ocupacion de los bienes de dominio publico sobre
el que se asienta la contratacién, sin que sea necesario obtener las autorizaciones o
concesiones que regula la legislacion sobre patrimonio.

3. Definiciones

3.1 Organo de contratacion

Se entiende el Consejero Insular de Area de Politicas Sociales, y Servicios Generales en virtud
de la delegacion de competencias en materia de contratacion acordada por el Consejo de
Gobierno Insular en sesién de 09 de mayo de 2019 de conformidad con la D. A. Segunda de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

3.2 Responsable del contrato

Se entiende el facultativo, que en su caso, pueda designar el 6rgano de contrataciéon al que
correspondera supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Durante la fase de puesta en marcha de las instalaciones el Responsable de Contrato contara
con apoyo de la Oficina Técnica del Cabildo que designara un colaborador de este entre su
personal, para asistirlo en la comprobacion de los aspectos técnicos.

3.3 Delegado del contratista

Se entiende el responsable del contratista, que formando parte de su estructura empresarial, es
puesto al frente de la ejecucion del contrato y sera el que reciba las instrucciones del
Responsable del Contrato. Tendra entre sus obligaciones las siguientes:
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a. Actuar como interlocutor de la contratista frente a la administracion concedente,
canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la administracion concedente, de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las dérdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacion del servicio contratado.

c. Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi controlar la asistencia de dicho personal
al puesto de trabajo.

e. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con la administracion
concedente, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

El Responsable de Contrato podra ordenar el cambio del Delegado del Contratista en cualquier
momento, viniendo el contratista obligado a asumir esta directriz al aceptar esta prerrogativa de
manera incondicional por el mero hecho de participar en la licitacién, reputando la negativa a la
sustitucién como incumplimiento de obligacién contractual esencial.

3.4 Mejoras

Se entiende, las mejoras que el licitador podra introducir de conformidad al Estudio Técnico
base de licitacién y al PPTP.

4. Presupuesto base de licitacion, valor estimado del contrato y precio.

4.1 El presupuesto base de licitacion del contrato (art. 100 LCSP) se refiere al limite
maximo de gasto que en virtud de las prestaciones definidas en el PPTP puede comprometer el
organo de contratacién (IGIC incluido). Al financiarse las actuaciones objeto de contrato
integramente por la administracion y siendo el crédito presupuestario limitativo y autorizante, el
organo de contratacion podra reajustar las anualidades presupuestarias en funcion del
resultado de la licitacién de tal forma que podra destinar el crédito resultante tras la baja de
adjudicacién a la ejecucion de prestacion relacionadas con la ejecucion de acuerdo al régimen
de modificacién del contrato previsto en este pliego.

El presupuesto base de licitacion se ha confeccionado considerando los precios de mercado, a
estos efectos los costes directos e indirectos y gastos calculos para su determinacion calculado
es el contenido en la justificacion de precios aneja al Estudio técnico justificativo de las
actuaciones preparatorias del contrato que damos aqui por reproducido para evitar
redundancias innecesarias.

El presupuesto base de licitacion se fija en NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
(9.471.299,28 €) IGIC incluido, distribuido en las siguientes anualidades y Lotes:

LOTE 1 LOTE 2 TOTAL
*2019: 843.477,37 € 46.604,98 € 890.082,35 €
2020: 2.109.656,15 € 283.325,33 € 2.392.981,48 €
2021: 2.109.656,15 € 283.325,33 € 2.392.981,48 €
2022: 2.109.656,15 € 283.325,33 € 2.392.981,48 €
*2023: 1.233.999,32 € 168.273,17 € 1.402.272,49 €
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*Para la anualidad 2019 de consideran los meses de agosto a diciembre y para la anualidad
2023 los meses de enero a julio; debiendo los licitadores considerar esta temporalidad y
distribucidn de plazas al confeccionar sus ofertas siendo causa de rechazo de las proposiciones
el no hacerlo al impedirse una valoracion homogénea de las ofertas recibidas.

A) Presupuesto base de licitacion del Lote 1:

El presupuesto base de licitacion del lote 1 (IGIC incluido), a los meros efectos de fijar el
procedimiento de adjudicacion y las normas de publicidad, se fija en 8.406.445,14 € para todas
las anualidades de ejecucién:

*2019= 843.477,37 € Con la siguiente distribucion de plazas:

- Residencia Insular: 23 plazas

- Centro de Dia vinculado a la Residencia: 13 plazas

- Programa de respiro familiar y atencion residencial de urgencia: 5 plazas
- Centro de Dia Gran Tarajal: 16 plazas

- Centro de Dia Puerto del Rosario: 25 plazas

Para el resto de anualidades la distribucidn de plazas sera la siguiente:

- Residencia Insular: 25 plazas

- Centro de Dia vinculado a la Residencia: 15 plazas

- Programa de respiro familiar y atencion residencial de urgencia: 5 plazas
- Centro de Dia Gran Tarajal: 17 plazas

- Centro de Dia Puerto del Rosario: 30 plazas

2020= 2.109.656,15 €
2021= 2.109.656,15 €
2022= 2.109.656,15 €
*2023= 1.233.999,32 €

*Para la anualidad 2019 se consideran los meses de agosto a diciembre y para la anualidad
2023 los meses de enero a julio; debiendo los licitadores considerar esta temporalidad y
distribucién de plazas al confeccionar su oferta siendo causa de rechazo de las proposiciones el
no hacerlo al impedirse una valoracién homogénea de las ofertas recibidas.

Los precios unitarios base de licitacion referidos al coste plaza y dia para la anualidad 2019
correspondientes a cada centro son los siguientes:

Residencia Insular de discapacidad 23 plazas x 365 dias (IGIC incluido): 155,57 €
Centro de Dia vinculado a la Residencia 13 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 58,95 €
Programa de respiro familiar 5 plazas x 365 dias (IGIC incluido): 18,38 €

Centro de dia “Puerto del Rosario” 25 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 49,11 €
Centro de dia “Gran Tarajal” 16 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 46,70 €

Los precios unitarios base de licitacion referidos al coste plaza y dia para el resto de
anualidades (2020-2023) correspondientes a cada centro son los siguientes:

Residencia Insular de discapacidad 25 plazas x 365 dias (IGIC incluido): 152,73 €
Centro de Dia vinculado a la Residencia 15 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 51,79 €
Programa de respiro familiar 5 plazas x 365 dias (IGIC incluido): 18,38 €

Centro de dia “Puerto del Rosario” 30 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 45,40 €
Centro de dia “Gran Tarajal” 17 plazas x 248 dias (IGIC incluido): 47,54 €
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No se estima aplicacion de IGIC en virtud de los cambios introducidos por la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Auténoma de Canarias para 2019.

Se diferencian dos precios unitarios base de licitacion, uno referido a la anualidad 2019 de
acuerdo a la distribucion de plazas descrita, y otro para el resto de anualidades 2020-2023
segun distribucion de plazas. Los precios unitarios base de licitacion se obtienen tras la
justificacién de precios empleada en el documento denominado actuaciones preparatorias base
de licitacion.

Para la prestacién consistente en el auxilio en la gestién de:

e Residencia Insular, el Centro de dia, y el Programa de Respiro Familiar, se emplea como
sistema de retribucion del contratista el de precios unitarios de conformidad 102.4 LCSP
conforme a la distribucion de plazas por anualidad. Los precios unitarios base de licitacion se
obtienen tras la justificacion de precios empleada en este estudio. El coste plaza y dia de la
Residencia Insular obtiene por de dividir la totalidad de costes empleados para una anualidad
completa de ejecucién, mas el beneficio industrial o retribucidén del contratista considerado de
un 6% por el nimero de plazas de la Residencia que corresponda a cada anualidad entre 365
dias. Los licitadores han de respetar esta metodologia para el calculo de sus precios unitarios
siendo causa de rechazo el no hacerlo.

El coste plaza y dia del centro de dia se obtiene por de dividir la totalidad de costes empleados
para una anualidad completa de ejecucion, mas el beneficio industrial o retribucion del
contratista considerado de un 6% por el niUmero de plazas del centro de dia que corresponda a
cada anualidad entre 248 dias. Los licitadores han de respetar esta metodologia para el calculo
de sus precios unitarios siendo causa de rechazo el no hacerlo.

El coste plaza y dia de aplicacion al Programa de Respiro Familiar y Atencion Residencial
Urgente se obtiene por la aplicacion de los siguientes parametros y costes:

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR Y ATENCION RESIDENCIAL DE EMERGENCIA

Plazas 5

Dias y horas servicio afio: 24 horas/365 dias

Costes directos: Horas servicio/afio = Coste/hora- coste menu usuario y dia

Personal cuidador 1.000,00 13,46 €

Alimentacion 9,00 €
29.881,96 €

Costes indirectos: 3% 896,46 €

Subtotal costes directos e indirectos 30.778,42 €

Gastos Generales: 3% 923,35 € 31.701,77 €

Retribucion contratista: 6% 1.846,71 €

Total costes - 33.548,48 €

Coste plaza y dia sin IGIC 18,38 €

Coste plaza y dia con IGIC 18,38 €

Los licitadores deberan al confeccionar sus ofertas respetar con el caracter de minimos, sin que
puedan alterarlo, el nimero de plazas, los dias de servicio, asi como el nimero minimo de
horas de personal cuidador estimadas al afio, debiendo aplicar un porcentaje del 3% en
concepto de costes indirectos, un porcentaje del 3% en concepto de gastos generales y un
porcentaje del 6% en concepto de retribucion del contratista.
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En cambio, si podran variar el coste hora y el coste de la alimentacién por usuario y dia.

Sera causa de rechazo de la licitacion no respetar estas determinaciones minimas.

Ha de advertirse, y esto debe ser considerado por los licitantes que todos los trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, se
consideraran incluidos en el precio ofertado, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios ofertada.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos, se consideraran siempre incluidos ain cuando no
figuren en la justificacién de precios ofertada.

El coste plaza dia obtenido para el Centro de Dia engloba todos las gastos e impuestos
inherentes a la explotacion.

e Centro de Dia “Gran Tarajal” y “Puerto del Rosario” el sistema de retribucion del
contratista se formula en términos de precios unitarios de conformidad 102.4 LCSP conforme al
siguiente desagregado.

Se diferencian dos precios unitarios base de licitacion, a saber, (i) uno para la anualidad 2019
referido a la siguiente distribucion de plazas: Centro de Dia “Gran Tarajal” 16 plazas, y Centro
de Dia “Puerto del Rosario” 25 plazas; y (ii) otro para la anualidad 2020 y siguientes a razon de
la siguiente distribucion de plazas: Centro de Dia “Gran Tarajal” 17 plazas, y Centro de Dia
“Puerto del Rosario” 30 plazas. Los precios unitarios base de licitacion se obtienen tras la
justificacién de precios empleada en este estudio. El coste plaza y dia del centro de dia se
obtiene por de dividir la totalidad de costes empleados para una anualidad completa de
ejecucion, mas el beneficio industrial o retribucion del contratista considerado de un 6% por el
nimero de plazas del centro de dia entre 248 dias. Los licitadores han de respetar esta
metodologia para el calculo de sus precios unitarios siendo causa de rechazo el no hacerlo.

Ha de advertirse, y esto debe ser considerado por los licitantes que todos los trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, se
consideraran incluidos en el precio ofertado, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios ofertada.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos, se consideraran siempre incluidos ain cuando no
figuren en la justificacién de precios ofertada.

El coste plaza dia obtenido para el Centro de Dia engloba todos las gastos e impuestos
inherentes a la explotacion.

B) Presupuesto base de licitacion del Lote 2:

Para determinar el presupuesto base de licitacion del Lote 2 se requiere que los licitadores
cuenten con las habilitaciones correspondientes para actuar como empresarios de transporte
terrestre por carretera en su modalidad de transporte publico discrecional.

A estos efectos y atendiendo a las caracteristicas de las vias objeto de transporte se estima
técnicamente adecuado y conveniente contar con vehiculos de 19 plazas como maximo para
garantizar el radio de giro de los mismos en condiciones de seguridad.

Para el Centro de Dia de “Puerto del Rosario”, de nueva construccion, ya esta operativo por lo
gue el servicio de transporte se dispensara para el nuevo centro, siendo obligacién del
contratista adscribir a la ejecucién del contrato dos vehiculos de 19 plazas cada uno, mientras
que para el Centro de Dia “Gran Tarajal” es obligacion del contratista adscribir un vehiculo de
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19 plazas y otro de 9 plazas. Esta circunstancia se ha considerado en la justificacion de precios
base de licitacion.

Con todo, el presupuesto base de licitacion del lote 2 (IGIC incluido), a los meros efectos de
fijar el procedimiento de adjudicacion y las normas de publicidad, se fija en 1.064.854,14 € para
todas las anualidades de ejecucion, desagregado en las siguientes anualidades:

*2019= 46.604,98 €
2020= 283.325,33 €
2021= 283.325,33 €
2022= 283.325,33 €

*2023= 168.273,17 €

*Para la anualidad 2019 se consideran los meses de noviembre a diciembre y para la anualidad
2023 los meses de enero a julio debiendo los licitadores considerar esta temporal al
confeccionar sus ofertas siendo causa de rechazo de las proposiciones el no hacerlo al
impedirse una valoracién homogénea de las ofertas recibidas.

El IGIC estimado aplicable resulta de aplicar al valor estimado del contrato un tipo del 6,5%.

Ha de advertirse, y esto debe ser considerado por los licitantes que todos los trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, se
consideraran incluidos en el precio ofertado, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios ofertada.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos, se consideraran siempre incluidos aun cuando no
figuren en la justificacién de precios ofertada.

El presupuesto base de licitacion engloba todos las gastos e impuestos inherentes a la
prestacion del servicio.

4.2. El valor estimado del contrato (art. 101 LCSP) viene referido a su importe total excluido
el IGIC, incluyendo la totalidad de los costes, y a la eventual modificacion que el 6rgano de
contratacion pueda acordar conforme a este pliego.

A) El valor estimado del Lote 1 (IGIC no incluido), a los meros efectos de fijar el procedimiento
de adjudicacion y las normas de publicidad, coincide con el presupuesto base de licitacion al no
contemplarse la repercusion de IGIC.

Los precios unitarios base de licitacion referidos al coste plaza y dia para la anualidad 2019
correspondientes a cada centro, asi como para el resto de anualidades son los detalladas en el
apartado 4.1.

Se prevé la modificacion de las prestaciones objeto de este Lote hasta el 20% del valor
estimado con arreglo al procedimiento descrito en este pliego.

B) El valor estimado del lote 2 (IGIC no incluido)
El valor estimado del lote 2 (IGIC no incluido), a los meros efectos de fijar el procedimiento de
adjudicacion y las normas de publicidad, se fija en 999.863,04 € para todas las anualidades de

ejecucion, referido a todas las prestaciones que lo integran.

Se prevé la modificacion de las prestaciones objeto de este Lote hasta el 20% del valor
estimado.
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La distribucién por anualidades se recoge en el programa econdmico base de licitacién anejo al
Estudio técnico de las actuaciones preparatorias del contrato que damos aqui por reproducido
para evitar redundancias innecesarias.

4.3 El precio del contrato (art. 102) sera el ofertado por el adjudicatario para cada Lote. El
sistema de determinacion del precio empleado en la licitacidon es el del precio unitario para el
Lote 1 y el del precio alzado para la totalidad de las prestaciones para el Lote 2.

Al permitirlo su naturaleza y objeto, se incluyen clausulas de variacién del precio en funcién del
cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de rendimiento, conforme se detallan
en este pliego.

4.4 Los precios unitarios base de licitacién (Lote 1) referidos al coste plaza y dia, como el precio
alzado de la prestacion (Lote 2) tendra el caracter de maximo debiendo los licitantes presentar
oferta para todos y cada uno de los precios base al objeto de aplicar los criterios de valoracion
y su ponderacion, sin que en ningln caso excedan de los citados precios base, siendo motivo
de rechazo la proposicion que supere las mismas.

Para calcular el precio unitario a ofertar para el Lote 1 se debera observar la estructura aplicada
por el programa econdmico orientativo base de licitaciéon contemplando unos costes directos
aplicables al servicio (a titulo orientativo: personal: sueldos, salarios, complementos vy
retribuciones de todo tipo, seguros sociales, etc.; maquinaria: costes de adquisicion,
amortizacion, alquiler, productos de limpieza, combustibles y carburantes, reparacion,
neumaticos, productos de limpieza, agua, suministros, etc.,), y un porcentaje en concepto de
beneficio industrial (6%); todo ello referido a la primera anualidad natural de ejecucion.

Para calcular el precio alzado a ofertar para el Lote 2 se debera observar la estructura aplicada
por el programa econdmico orientativo base de licitacion contemplando unos costes de
amortizacion a imputar por cada vehiculo segun tipologia sin que pueda superar el 10% para
cada anualidad de ejecucion aplicado al coste de adquisicion y carrozado con una vida util
estimada de 10 anos; unos gastos operativos por tipo de vehiculo, y los costes del componente
de la mano de obra segun siguiente necesidad horaria que no podran alterar los licitadores al
confeccionar sus ofertas, siendo causa de rechazo de las mismas el no respetar esta
distribucién para preservar la homogeneidad de los calculos:

Horas laborables dia 4

Dias ala semana 5

Dias al afio 248 (365-52-52)
Horas al afio 992

Horas 2019 (noviembre-diciembre) 160

Horas 2023 (enero-julio) 604

Servicio de transporte actividades centro/afio 100

Servicio de transporte actividades centro 2019 17

Servicio de transporte actividades centro 2023 58

A esta distribuciéon de horas de servicio por anualidad, se le aplicara el coste por hora de cada
tipo de mano de obra (conductor y ayudante) por cada vehiculo objeto de servicio (3 vehiculos
de 19 plazas y 1 vehiculo adicional de 9 plazas) para obtener el coste de la anualidad segun
nimero de vehiculos considerados.

A la sumatoria de los costes se le aplicara un % en concepto de gastos generales y otro % en
concepto de beneficio industrial, obteniendo el precio de la anualidad de que se trata para la
modalidad requerida, es decir, para 3 vehiculos de 19 plazas y para 1 vehiculo adicional de 9
plazas.

Los licitadores no podran superar ni los precios unitarios de la descomposicion de precios base
de licitacién ni el precio de la anualidad base de licitacion para la modalidad que corresponda.
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En todo caso y para ambos lotes, todos los trabajos, medios personales, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, se consideraran
incluidos en el precio unitario ofertado, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios ofertada.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo
el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en los apartados anteriores, tales como
gastos de instalacion de oficinas, dependencias, comunicaciones, suministros de todo tipo, los
de personal técnico y administrativo con incidencia en el contrato, pdlizas de seguros,
impuestos, etc., se consideraran siempre incluidos aun cuando no figuren en la justificacion de
precios ofertada, no pudiendo el contratista reclamar nada por estos conceptos al 6rgano de
contratacion.

4.5 Los licitantes acompanaran a su oferta de una justificacion de precios, conforme al modelo
establecido en el programa econdémico base de licitacién incorporado como anejo al Estudio
Técnico Base de licitacion referido a la solucién base de licitacion, que contendrd, la justificacion
de precios de la oferta. Sera causa de rechazo de la proposicion no sélo el que no se aporte la
justificacion de precios de la oferta sino que de aportarse ésta no observe el modelo fijado y la
metodologia descrita en esta disposicidn.

4.6 Se debera presentar oferta para los precios unitarios base de licitacion (I.G.I.C. excluido)
para el Lote 1 y para el precio alzado del Lote 2, al objeto de aplicar los criterios de valoracién y
su ponderacién, sin que en ningun caso excedan de los importes base ni del valor estimado
alzado del contrato para todas las anualidades o para cualquiera de ellas conforme a lo descrito
en este pliego, siendo motivo de rechazo la proposicion que supere los valores anteriores, tanto
el precio unitario base de licitacién como al valor estimado alzado del contrato para todas las
anualidades o para alguna de ellas.

4.7 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion.

5. Existencia de crédito

La presente contratacion cuenta con crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender
el gasto que la contratacion genera para la anualidad 2019.

Estando sometido el contrato a la condicién de existencia de crédito adecuado y suficiente en
los presupuestos correspondientes a las anualidades siguientes en las que estad integrado el
gasto plurianual, de conformidad con el articulo 116.3 LCSP, en relacion con el articulo 174 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

6. Plazo de duracion del contrato

El contrato referido al Lote I se otorga por un plazo de cuatro afios sin posibilidad de prérroga a
su vencimiento, mientras que el referido al Lote II el inicio del plazo de ejecucién sera el dia 01
de noviembre de 2019 siendo el plazo de finalizacion el mismo que el del Lote I, segun
justificacion contenida en el PPTP, a contar desde la formalizacion del acta de inicio de la
prestacion, para cada lote, que se extendera en el improrrogable plazo previsto en la clausula
26 de este pliego. A la citada acta de inicio se incorporara como anejo una relacion de los
medios, vehiculos y maquinaria que adscribe y oferta el adjudicatario comprensivo de su estado
de uso y conservacion.

Para el Lote 1, y a los efectos de la ejecucion del contrato se considera la siguiente distribucion
de plazas por anualidad:

Pag.: 20



0 W\~

[/

€y

Q)

Fuerteventura
Reserva de la Biosfera

(\2)
§QQ\\

oy
*fﬂruu

e Residencia Insular y Centro de Dia con la siguiente distribuciéon de plazas y por
anualidad:

- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 23 plazas de Residencia y 13 plazas de centro de
dia

- Anualidad 2020: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2021: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2022: 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

- Anualidad 2023 (enero-julio): 25 plazas de Residencia y 15 plazas de centro de dia

Como prestacion complementaria a las anteriores se debera implementar desde el inicio de la
prestacion un Programa de Respiro Familiar y Atencién Residencial de Urgencia con capacidad
de 5 plazas, siendo responsabilidad del contratista realizar las adaptaciones necesarias a tal fin
sin limitacion o exclusién alguna.

Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificacion de precios base de licitacion, para garantizar la
distribucién de plazas por anualidad asi como asumir las modificaciones que el 6rgano de
contratacion pueda acordar durante la vigencia del contrato para ampliar las plazas de la
Residencia en un intervalo de 25 a 30 plazas.

e Centro de Dia “Puerto del Rosario” con la siguiente distribucion de plazas y por
anualidad:

- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 25 plazas

- Anualidad 2020: 30 plazas

- Anualidad 2021: 30 plazas

- Anualidad 2022: 30 plazas

- Anualidad 2023 (enero-julio): 30 plazas

Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificacion de precios base de licitacién, para asumir 30
plazas en 2020.

e Centro de Dia “Gran Tarajal” con la siguiente distribucion de plazas y por anualidad:
- Anualidad 2019 (agosto-diciembre): 16 plazas
- Anualidad 2020: 17 plazas
- Anualidad 2021: 17 plazas
- Anualidad 2022: 17 plazas
- Anualidad 2023 (enero-julio): 17 plazas

Sera obligacion del contratista dimensionar la cartera de servicios y el modelo asistencial, segin
ratios de personal definidos en la justificaciéon de precios base de licitacion, para asumir 17
plazas en 2020.

En la ejecucion del contrato se diferenciaran los siguientes, a saber, (i) el referido a la
Residencia Insular y su Centro de Dia, que serad asumido por el contratista a la firma del acta de
inicio para garantizar la continuidad en la gestion; (ii) el referido al Centro de Dia “Gran Tarajal”
que sera asumido por el contratista dentro de los plazos descritos en este pliego; y (iii) el
referido al Centro de Dia “Puerto del Rosario”, ya construido, recibido e incorporado a la
prestacién del servicio, debiendo el contratista instalar la cocina, el equipamiento general del
centro y efectle la puesta en marcha. Asi, se entendera un acta de inicio de la prestacion del
servicio para cada centro de manera separada, a la que se incorporara el equipamiento y
dotacion del centro, y como anejo I un inventario de la dotacién y equipamiento de cada centro
que ha de gestionar para su posterior reversion a la finalizacion del contrato que ha de
mantenerse en adecuado estado de uso y conservacién durante la vigencia del mismo
comprensivo de su estado de uso y conservacidn con indicacién de las sustituciones,
renovaciones o reparaciones que deban practicarse para garantizar la adecuada reversion a la
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finalizacion del citado primer periodo de ejecucion. Igualmente se incorporara como anejo II un
inventario de la dotacion ofertada y que se adscribe a la prestacion del servicio por el
contratista comprensivo de su estado de uso y conservacion.

Para el Lote 2, se ha de considerar por los licitadores que esta prestacion esta vinculada a las
anteriores, de tal manera que el comienzo efectivo del servicio serd el dia 01 de noviembre de
2019, extendiéndose la correspondiente acta de inicio de cada prestacién acorde al inicio de la
gestion de cada centro al que el servicio de transporte le da soporte.

Dentro del plazo maximo para el inicio de la ejecucién del contrato se incluye el plazo para la
dotacién, instalacién y adscripcién de los vehiculos, maquinaria y material ofertado por el
adjudicatario, reputando causa de resolucion del contrato el incumplimiento del citado plazo
maximo.

Cumplimentados los tramites anteriores el contratista debera hacerse cargo de la maquinaria e
instalaciones adscrita por el Cabildo, en su caso, si asi lo oferta, levantandose acta de inicio de
las actuaciones.

El adjudicatario garantizara la prestacion del servicio en el supuesto de que una nueva empresa
se hiciese cargo de los mismos, hasta el momento en que comenzara la prestacion. Dicho
periodo tendrd una duracién maxima de nueve meses de acuerdo al procedimiento descrito en
el art. 28.4 LCSP.

7. Organo de contratacion

Se entiende el Consejero Insular de Area de Politicas Sociales y Servicios Generales en virtud de
la delegacién de competencias en materia de contratacion acordada por el Consejo de Gobierno
Insular en sesion de 09 de mayo de 2019 de conformidad con la D. A. Segunda de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato administrativo
Yy, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la jurisdiccién competente.

8. Capacidad para contratar

e De acuerdo con el LCSP podran contratar con la Entidad las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 del LCSP, y
acrediten la solvencia exigida en este pliego, extremo que se podra acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 85 del LCSP, y por el efecto directo del
art. 59 apartados 1, 2, 3, 4 y 6 de la Directiva 2014/24 los licitadores tienen derecho a
acreditar estos requisitos mediante la presentacion de una declaracién responsable que
siga el formulario normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) ndmero
2016/7.

Para poder cumplimentar el formulario normalizado DEUC los licitadores pueden acceder al
mismo que estd disponible en la pagina web www.boe.es/doue/2016/003/L00016-

00034.pdf.

Para facilitar la cumplimentacién del formulario normalizado se adjunta a este Pliego como
anexo la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado
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a los dérganos de contratacion en relacién con la utilizacién del documento europeo Unico
de contratacion previsto en la Directiva 2014/24.

e Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuyo objeto social o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos,
reglas fundacionales, relacion de actividades en alta a efectos del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, entre otros y dispongan de una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato. A estos efectos
se debera poseer para concurrir al Lote 2 las autorizaciones sectoriales de transporte que
correspondan a la modalidad con la que pretendan desarrollar el servicio con arreglo al
marco legal vigente., o en su caso copia de su solicitud fechada antes de la finalizacién del
plazo de presentacion de ofertas debiendo disponerse de ésta dentro del tramite de
subsanacion de la calificacion de la documentacion general, en cuyo caso y de no
disponerse dentro del plazo de subsanacion conferido se acordara el rechazo de la oferta y
la exclusién de la licitacion.

e Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidén Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacidn de inscripcién en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la
LCAP.

e Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomdatica Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o,
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de
reciprocidad a que se refiere la LCSP.

e Con relacion a las causas de prohibicion de contratar al decir del art. 71 del LCSP, y 61
y 61 bis del LCSP, y de los motivos de exclusién potestativos o no obligatorios
recogidos en el art. 57.4 de la Directiva 2014/24, se aplicaran en esta licitacion las
situaciones recogidas en las letras b), c), f), g), h) e i) al tener efecto directo, debiendo
aportar el licitador que se encuentre en alguna de ellas, ademas de la declaracién
responsable confeccionada con arreglo al DEUC, prueba de que las medidas adoptadas
por él son suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de
exclusion pertinente. Si los medios de prueba aportados al decir de la mesa de
contratacién se consideran suficientes no se acordara su exclusion de la licitacién.

En este supuesto se exigira ademas de presentar las pruebas descritas que demuestre
que ha pagado o se ha comprometido a pagar la indemnizaciéon correspondiente por
cualquier dafio causado por la infraccion penal o falta, que ha aclarado los hechos y
circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con la autoridades
investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal
concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas.

e Ademas, las licitadoras deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, a través de los medios que establece el LCSP, tal y como se describe en la
clausula 9 de este pliego, a recoger en el DEUC a cumplimentar como declaracion
responsable. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, a excepcion de
la experiencia, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, disponga
efectivamente de esos medios.
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De conformidad con el art. 63 de la Directiva 2014/24, con efecto directo desde el 18
de abril de 2016, respecto a la experiencia, criterios relativos a la composicion del
equipo de trabajo, titulos de estudios y profesionales que se indican en el Anexo XII
parte II letra f) de la Directiva citada, asi como a la acreditacion de la experiencia
exigida por este Pliego, los licitadores sélo podran acudir a las capacidades de otros
operadores si estos prestaran los servicios para los cuales son necesarias dichas
capacidades, debiendo en este caso acompaiiar un compromiso de dicha entidad al
efecto, sin la concurrencia de este requisito se entenderd que no se acredita la
solvencia exigida.

A los efectos descritos anteriormente la mesa de contratacidon comprobara si las
entidades a cuya capacidad tiene intencion de recurrir el licitador cumple con los
criterios de seleccion exigidos y no se encuentra incursos en prohibicién de contratar
con arreglo a lo exigido en este pliego, acompanando a estos efectos ademas del
compromiso descrito anteriormente declaracion responsable de esta entidad con
arreglo al DEUC.

La mesa de contratacion en el ejercicio de estas facultades de comprobacion, si asi lo
considera, y de acuerdo con el art. 63.1 parrafo segundo de la Directiva 2014/24,
exigira la sustitucion de la entidad a cuya capacidad tiene de recurrir el licitador si no
cumple con los requisitos de solvencia o se encuentra en prohibicion de contratar, en
caso de no ser sustituido no se podra considerar cumplida los requisitos de solvencia
por lo que determinara su exclusion de la licitacion.

Si el licitador recurre a las capacidades de otras entidades para acreditar su solvencia
econdmica y financiera con arreglo a lo exigido por este pliego debera acompanarse
compromiso de ambas (licitador y tercero) de quedar vinculados solidariamente frente
al érgano de contratacion en la ejecucion del contrato.

e En ningln caso podran concurrir a la licitacidon aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto a las
demas empresas licitadoras.

e La presentacién de ofertas supondrda por parte de los licitantes el estudio de la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los medios personales y materiales a emplear,
asi como la adecuada ponderacion de los riesgos, imprevistos y demas circunstancias
que pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos que se
devenguen como consecuencia de la participacion en la licitacion, seran de exclusiva
cuenta y cargo de los concursantes, con completa indemnidad para el Cabildo.

e Los licitantes no adquiriran ningun derecho frente al Cabildo por el hecho de participar
en la licitacion. Se entendera que por su simple participacion, los licitantes exoneran al
Cabildo de cualquier débito y responsabilidad que pudiera derivarse por la utilizacion de
los conocimientos técnicos, o cualesquiera otros amparados por los derechos de la
propiedad intelectual e industrial, o que tuvieran el caracter de secretos y a los que el
Cabildo hubiesen tenido acceso a través de las ofertas que presenten los licitantes.

e El licitante, por su simple participacion, reconoce al Cabildo el derecho a la utilizacion
en cualquier proyecto, estudio o documento, de los conocimientos e informacion
técnica contenida en su oferta, asi como a su copia y difusion, quedando exonerado de
todo débito y responsabilidad respecto a la propiedad intelectual o industrial, o al
quebranto de secreto. No obstante, se entiende que la cesion de sus derechos de
propiedad intelectual y/o industrial se limita a la realizacién de la prestacién del
servicio, en cuyos precios va incluida, en caso de ser adjudicatario. Los concursantes
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incluirdn en los precios de sus ofertas todos los gastos en concepto de propiedad
intelectual o industrial, propia o ajena, que pueden afectar a parte o a la totalidad tanto
de la oferta base como de las posibles variantes presentadas. Asi mismo se subrogan
en la responsabilidad en que el Cabildo hubieran podido incurrir incluyendo en sus
estudios, Estudio Técnico base de licitacion, elementos, sistemas o procesos sometidos
a una patente particular.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente (U.T.E.) al efecto de conformidad con el Art. 69 del LCSP. Si
varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Unién Temporal quedaran
obligadas solidariamente y cada una de ellas debera acreditar su personalidad y
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas empresarias que la
suscriban, la participacién de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en Unidén Temporal en el caso de resultar adjudicatarias del
contrato. Asi mismo, deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la Unidn
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

Los que contraten con la administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la unidad de contratacion de la
Corporacion, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan
aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o contratar, con
caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion
consignandose expresamente en el acta si la documentacion aportada es bastante para
el que ejerza las facultades de licitar en relacidon con el expediente concreto

La presentacion de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptacion
incondicionada de las clausulas del presente PCAP y las del pliego de prescripciones
técnicas particulares.

9. Acreditacion de los requisitos de capacidad y solvencia para contratar para ambos

Lotes

Documentos que debera aportar la persona fisica o juridica propuesta como
adjudicataria del Lote que corresponda

9.1 Documentos que acrediten la capacidad de obrar:

1.- Los documentos a presentar para personas fisicas y juridicas espanolas seran:

a) Si el empresario fuere persona fisica: Documento Nacional de Identidad o el que, en

su caso, le sustituya reglamentariamente, junto con el resto de datos identificativos y
de contacto, asi como el Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe que corresponda con el objeto del contrato

b) Sila empresa fuera persona juridica: Debera presentarse lo siguiente:

Declaracién de la composicion accionarial asi como los datos relativos a la sede social,
teléfono, fax, direccion electronica, etc., que debera acompanarse de la relacion de los
distintos socios en funcion de las distintas clases de acciones, de existir.
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Escritura publica de constitucidon y/o modificacion, en su caso, con diligencia
acreditativa de su inscripcion en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil aplicable; si no fuera exigible, escritura o
documento de constitucion, modificacion, estatuto o acto fundacional en el que
constaran las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

En el supuesto de que se comparezca o firmen las proposiciones en nombre de otra
persona juridica: Poder bastante al efecto, asi como D.N.I., o documento que
reglamentariamente le sustituya, del apoderado. Si el representante lo es de persona
juridica, el poder debera estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil, salvo en el
supuesto previsto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil

Copia compulsada de la Tarjeta del Nimero o Codigo de Identificacion Fiscal.

Declaracion responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente, de
conformidad con el Anexo del presente Pliego.

Declaracién responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado de no estar incurso en prohibicion de contratar,
conforme a la LCSP. Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse antes de la adjudicacién definitiva por la empresa a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, de conformidad con el Anexo del presente pliego.

Declaracién responsable, en caso de resultar adjudicataria, del cumplimiento con la
obligacion de tener empleados durante la vigencia del contrato, al menos un dos por
ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia si la plantilla de la empresa alcanza un
nimero de 50 o mas trabajadores/as, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos o, en su caso, la
obligacion de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, de conformidad con el Anexo del presente

pliego.

Declaracion responsable, de elaborar y aplicar un plan de igualdad, tal y como se

establece en el articulo 45 de Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres, de conformidad con el Anexo del presente pliego

siempre que se halle en alguna de las circunstancias siguientes:

e Disponer de mas de 250 trabajadores/as.

e Cuando asi lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.

e Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituya la
sancion en un procedimiento sancionador.

e La presentacion del distintivo empresarial en materia de igualdad eximird a la
licitadora de la aportacién de dicha declaracion.

En el caso de estar exenta de las obligaciones -tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres- por no encontrarse en ninguna de las circunstancias
sefaladas en los apartados anteriores deberd, en su lugar, presentar declaracion
responsable que acredite dicha exencion.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacion constituyendo
una union temporal, cada una acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de
cada uno de ellos y designard a la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la representacion de todas ellas ante la Administracion. En el
supuesto de resultar adjudicatarios del contrato, deberan acreditar ante el Cabildo de
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Fuerteventura la constitucion de la misma en escritura pulblica. Asi mismo, deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la Unidén con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

2.- Las e
requisitos

mpresas no espafolas de Estados Miembros de la Unién Europea, ademas de los
sefialados en el apartado 1° de la presente clausula, en aquello que les afecte,

deberan aportar los siguientes documentos:

a)

b)

d)

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Estados miembros de la
Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se
acreditard mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de los certificados
correspondientes.

Declaracién solemne de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato.

Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro afectado,
traducido oficialmente al Castellano con la oportuna apostilla de La Haya, por la que
se acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus
impuestos y a las cuotas de la Seguridad Social, segun las disposiciones de su pais.

Acreditaran, igualmente, su solvencia econdmica, financiera y técnica conforme a los
términos previstos en este Pliego; asi como la inscripcidn, en su caso, en un Registro
profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislacion del Estado
donde estan establecidos.

3.- Las Empresas extranjeras de paises no miembros de la Unidn Europea acreditaran

también:

a) Su capacidad mediante certificacion expedida por la respectiva representacion

diplomatica espanola, en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro
Local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato.

b) Ademas debera acompafarse informe de la representacion diplomatica espaiola

sobre la condicidon de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizaciéon Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad; esto es que en el Estado de procedencia de la empresa extranjera se
admite, a su vez, la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Deberan contar con sucursal abierta en Espana con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

d) Declaracion solemne de someterse a la Jurisdiccion de los juzgados y Tribunales

espafoles de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato.

4.- Los citados documentos deberan presentarse en original o0 mediante copia de los mismos
gue tengan el caracter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

9.2 Documentos que acrediten la solvencia de aplicacion al Lote que al que se licita

De acuerdo con lo establecido en el articulo 65 LCSP para celebrar contratos con el sector
publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de

solvencia

econdmica y financiera y profesional o técnica a determinar atendiendo a lo descrito

en los articulos 87 y 90 LCSP.
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e Acreditacion de solvencia economica y financiera por el medio siguiente, de
acuerdo con el articulo 87.1 letra a) LCSP:

1.

Para personas fisicas: Declaracion contrastada por organismos oficiales o informe
de instituciones financieras referentes a los recursos propios de la persona que
garantice la financiacion de, al menos, el 80% del valor estimado del Lote al que
se presenta (IGIC excluido).

Para personas juridicas: Presentacion de cuentas anuales referido al Ultimo
ejercicio econdmico en el que acredite un volumen anual de negocios referido al
cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de
aprobacion de cuentas anuales por importe equivalente al valor estimado del Lote
al que se licita y relacionado con la actividad objeto de contrato, por lo que a los
efectos del computo del volumen anual de negocios debera acompainarse separata
acreditativa de las prestaciones objeto de contrato.

e La solvencia técnica o profesional de los empresarios se apreciard teniendo en
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia vy fiabilidad, acreditada, segun
el objeto del contrato, por todos los medios siguientes, de acuerdo con el articulo 90
LCSP:

- Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los
ultimos tres afos, segun Lote al que se presente, en servicios o gestion
de servicios publicos de Residencias y centros de dia para personas
dependientes por discapacidad intelectual/ servicios de transporte
adaptado, o publico discrecional o sanitario que incluya importe, fechas
y el destinatario, publico o privado, de los mismos de conformidad al
anexo de este pliego. Los servicios o trabajos efectuados se acreditara
mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
empresario. En todo caso deberad acreditarse al menos un contrato de
ésta naturaleza en los Ultimos tres afos. Para determinar que se
cumple dicha acreditacion el licitador debe acreditar que ha prestado
servicios, de forma continuada, alguno de los indicados en los tres afios
inmediatamente anteriores a la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas, por un periodo total no inferior a 12 meses e
importe minimo acumulado de 1.000.000 € para el Lote 1 y de 150.000
€ para el Lote 2.

- Declaracién de técnicos o unidades técnicas a disposicion del contrato,

especialmente control de calidad asi como relacion de material,
instalaciones y equipo técnico que se pondra a disposicion del contrato.
Para el Lote 1 debera acreditar la implantaciéon de un sistema de control
de calidad en la empresa y disponer dentro de la empresa de un técnico
o profesional con la formacion especifica en control de calidad de la
gestion de centros y residencias para atender a personas dependientes
con una experiencia minima acreditada por curriculum vitae y
documentacion que le de soporte de dos afios.
En el caso del Lote 2 debera incluirse relacion de vehiculos de los que
dispone, con una antigiiedad inferior a 5 afos, asi como vehiculos
adaptados para atender a personas dependientes. Para entender
acreditada la solvencia debera acreditar estar en posesion de vehiculos
en capacidad suficiente para atender la demanda de transporte de los
centros de dia.
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- Declaracion de medidas adoptadas para controlar la calidad durante la
gjecucion de la prestacion a acreditar mediante la aportacion del
sistema de control de calidad implantado en el seno de la empresa y
adaptado a centros y servicios de atencion a personas dependientes,
tanto residenciales como centros de dia.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar en su
oferta, y cuya efectiva adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en la
LCSP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de presentacion
de las proposiciones.

Si los medios personales y materiales requeridos y que la empresa se compromete a adscribir a
la ejecucion del contrato pertenecen ya a la empresa en el momento de la presentacion de la
oferta, se debera presentar igualmente una relacion de los mismos. En el caso de no pertenecer
todavia a la empresa en el momento de presentacion de la oferta, deberd presentarse una
declaracion expresa por el responsable de la empresa licitadora en la que se constate el
compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato del personal exigido, reflejando en esa
declaracion la identidad y curriculum vitae del mismo.

La valoracion de este compromiso de adscripcion de medios operara todos los efectos como
criterio de solvencia y sera, por ello, criterio de seleccion de las mismas, de forma que los
licitadores que no justifiquen de la forma indicada esta adscripcion quedaran rechazados.

Los medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los
licitadores y por tanto del contrato que se forme con el adjudicatario al instituirse en obligacion
contractual esencial de manera que su incumplimiento determinara la resolucion del contrato
por incumplimiento culpable del contratista. Por ese motivo, deberan ser mantenidos por la
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. Cualquier variacion
respecto de ellos deberd ser comunicada al érgano de contratacion siendo causa de resolucion
del contrato, si con ello se dejaren de cumplir los criterios de seleccidn.

9.3 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

II) ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. Tramitacion y Procedimiento de adjudicacion
10.1 Determinacion del procedimiento de adjudicacion

A los meros efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicacion, el valor
estimado de la contratacion, sumando ambos lotes, a realizar sin incluir el IGIC que debera
soportar la Administracion, es coincidente con el valor estimado del contrato establecido en la
cldusula cuarta de este pliego.

A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicacion, y encontrandonos ante
un contrato de servicios de servicios sociales cuyo valor estimado supera los 750.000 € IGIC
excluido, el contrato estara sometido a regulacion armonizada de conformidad al régimen juridico
del contrato contenido en la clausula 2 de este pliego, tramitandose la licitacién mediante
procedimiento abierto, tramitacién urgente, tomando como base los criterios de adjudicacién que
se detallan en la clausula 15 de este pliego, por ser los adecuados para evaluar el interés de las
mejoras que se oferten respecto a las caracteristicas del servicio.
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10.2 Anuncio de licitacion y otros gastos a cargo del contratista.

La licitacion se publicaré en el Diario Oficial de la Unidon Europea y en la plataforma de
contratacion del sector publico (art. 135 LCSP), asi como en el perfil de contratante de la
entidad, siendo el plazo de presentacion de proposiciones de 15 dias naturales contados desde
la fecha del envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea (art. 156.3 letra
c) con relacion al art. 119 LCSP). Si el Ultimo dia del plazo senalado fuera inhabil, se
considerara como fecha de vencimiento de la convocatoria el siguiente dia habil.

A partir del envio del anuncio de licitacién al Diario Oficial de la Union Europea, el pliego de
cldusulas particulares y demas documentacion estara a disposicion de los interesados en el
Cabildo y en el perfil del contratante de la entidad a través de la plataforma de contratacion del
estado.

10.3 Reunidn informativa.

En el anuncio de licitacion se fijara una fecha de reunion, que estara presidida por la SRa.
Consejera Insular del Area de Bienestar Social, asistido de funcionarios y/o asesores técnicos
del Cabildo y los posibles licitadores, y en la que se contestaran a las preguntas de estos en
relacion con las ofertas a presentar. No obstante, la respuesta a las preguntas formalizadas por
escrito se haran publicas en todo caso en el tablon de anuncios de la corporacion y siempre que
sea posible en el perfil del contratante.

10.4 Mesa de contratacion

El érgano de contratacion estara asistido por una mesa de contratacion cuya composicion se
ajustara a la establecida en las instrucciones internas de contrataciéon de la entidad, ajustando
su funcionamiento al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial del LCSP. Su
composicion se publicara en el anuncio de licitacion.

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados que
resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con voz
pero sin voto.

La Mesa de Contratacidn se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de
8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a 84 del
RGLCAP y en las DA Segunda y Tercero de la LCSP.

Cualquier notificacion que desee hacer la Mesa de Contratacion a los diferentes licitadores
durante el procedimiento de adjudicacién, se efectuara por correo electronico a la direccién
identificada en el exterior de cada sobre. Si bien este medio sélo sera valido si existe constancia

de su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se
identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.

11. Garantia provisional
Para concurrir a la licitacion no es necesario constituir garantia provisional alguna.
12. Presentacion de proposiciones

12.1. Lugar de presentacion.

12.1.1. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, y en el lugar y en el plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.
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12.1.2. Las ofertas se presentaran de manera electrdnica a través del perfil del contratante de
la entidad alojado en la plataforma de contratacién del sector publico.

12.1.3. A partir del envio del anuncio, los interesados podran examinar el pliego y la
documentacion complementaria en el servicio de contratacion del Cabildo de Fuerteventura. No
obstante lo anterior, el PCAP y demdas documentacion se podra consultar en el perfil del
contratante de la entidad alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

12.1.4. La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego, sin salvedad alguna.

13. Contenido de la proposicion

13.1. Bases para su redaccién y presentacion.

13.1.1.1. La presentacion de proposiciones supone por parte de la persona licitadora la
aceptacién incondicional de las cldusulas de este Pliego y que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

13.1.1.2. Las proposiciones, para cada Lote, constaran de cuatro archivos electronicos si se
trata del Lote 1 y tres archivos electronicos si se trata del Lote 2, cerrados y firmados por la
persona licitadora o por persona que la represente.

13.1.1.3 El Cabildo de Fuerteventura podra pedir justificacién documental o aclaraciones de
todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacion, condicionando ésta
a que dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a su juicio.

13.1.1.4. Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacion se
produjese la extincién de la personalidad juridica de una entidad licitadora por fusion, escisiéon o
por la transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en su posicion en el procedimiento la
entidad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escisidén o la adquisicién del
patrimonio, siempre que acredite ante el érgano de contratacion reunir las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este Pliego para
poder participar en el procedimiento de adjudicacién.

13.1.1.5. Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter
de auténticos conforme a la legislacion vigente.

13.1.1.6. Todos los documentos en idioma que no sea el Espafiol que presente el empresariado,
tanto espafiol como extranjero, debera ir acompafiados de su correspondiente traduccion oficial
al castellano.

Deberan ir en sobres cerrados, indicando en el exterior
e La licitacion a la que se concurre
e Licitador o representante, nombre de la persona, apellidos y firma
e Razon social
e Teléfono y Direccidn electrénica habilitada a los efectos de la LCSP
e En el interior de cada sobre, una relacion del contenido, enunciado numéricamente
Se entregaran cuatro o tres archivos electronicos, segun el Lote al que se licita, denominados
respectivamente:
- ARCHIVO ELECTRONICO A: Documentacion General
- ARCHIVO ELECTRONICO B: Documentacion Técnica (en su modalidad B-1 y B-2 para
el Lote 1)
- ARCHIVO ELECTRONICO C: Documentacién Econdmica
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ARCHIV,O ELECTRONICO A )
DOCUMENTACION GENERAL LOTE NUMERO
B {0 (o X [ 0o 11 1 7= 1 (o T "
LICITADOR: (Nombre y C.I.F.)
Teléfono:
Direccion electrénica habilitada:
Fecha y Firma:

ARCHIVO ELECTRONICO A (DOCUMENTACION GENERAL)

De acuerdo con la prevision de los arts. 140 y 141 de la LCSP la aportacion inicial de la
documentacion requerida en el apartado 1 del art. 140, se aportara una declaracion
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas en el pliego para
contratar con la Administracion, conforme al modelo incluido como ANEXO 1.

Asimismo, los licitadores tienen derecho a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
licitacion mediante la presentacion de una declaracion responsable que siga el formulario
normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) nimero 2016/7.

Para poder cumplimentar el formulario normalizado DEUC los licitadores pueden acceder al mismo
que esta disponible en la pagina web www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf.

Para facilitar la cumplimentacion del formulario normalizado puede seguirse la Recomendacion de
la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado a los 6rganos de contratacion de 6
de abril de 2016, en relacion con la utilizacion del documento europeo Unico de contratacion
previsto en la Directiva 2014/24, disponible en la web del Ministerio de Hacienda y Administracion
Pdblica.

En este sobre, no sera necesario introducir ninguna otra documentacion.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante
el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y
validez de los documentos exigidos. En este sentido, se recuerda nuevamente que el
momento en el que se deben cumplir todos los requisitos exigidos para participar en
la licitacion es el de la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion,
gue los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacion del contrato sin que se haya

procedido a la recogida de la documentacion presentada por los no adjudicatarios, el Cabildo
podra acordar su destruccion.
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ARCHI\[O E[.ECTRONICO B-l (LOTE 1) / ARCHIVO ELECTRONICO B (LOTE 2)
DOCUMENTACION TECNICA LOTE NUMERO 1 REFERIDO A LOS CRITERIOS VALORABLES POR JUICIO
DE VALOR/ DOCUMENTACION TECNICA LOTE NUMERO 2

B {0 (o X (<] I @011 4 7= 1 (o T "

LICITADOR: (Nombrey C.I.F.)

Teléfono:

Direccion electrénica habilitada:

Fecha y Firma:

ARCHIVO ELECTRONICO B (DOCUMENTACI(')N TECNICA)
- Parael Lote 1:

Contendra toda aquella informacion referente a la contratacion de los servicios objeto de
licitacion:

¢ Memoria de adecuacion, equipamiento, y dotacién, de los centros conforme a las
determinaciones del Estudio Técnico justificativo de las actuaciones preparatorias del
contrato y del PPTP. En Particular para el Centro de Dia “Puerto del Rosario” se
acompaifara memoria grafica, descriptiva y valorada del equipamiento de cocina
ofertado para garantizar la dispensacion de alimentos y la organizacion de talleres de
cocina, las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del centro con diagrama
de Gantt, memoria valorada, descriptiva y grafica del equipamiento general del centro
referido a mobiliario, material de actividades, equipamiento informatico, centralita para
las telecomunicaciones y cuantas otras instalaciones se precisen para la puesta en
marcha, sin limitacidn o exclusién alguna, equipamiento de limpieza y mantenimiento.

¢ Plan de mantenimiento del centro de conformidad a las condiciones establecidas en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

e Plan de ejecucion de los servicios que desarrolle el apartado 3.2 del PPTP
contenido del pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se contemple, al
menos, los aspectos siguientes:

Aspectos generales de funcionamiento y organizacion del Centro.

Organizacion de la actividad diaria

Organizacion y objetivos de los servicios

Programacion de las actividades

Sistemas de evaluacién y seguimiento

Dispositivos habilitados para el sistema de informacién en general

Programa de formacion continla de los trabajadores a desarrollar por la
empresa

Plantilla: nimero, cualificacion y distribucion, asi como relacion de profesionales
en funcion de los ratios y jornadas minimas exigidas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. Sistema de gestion de la prevencion de
riesgos laborales implantado en la empresa, contrato del servicio de prevencion
ajeno, nombramiento de un supervisor de los trabajos, evaluacion de riesgos,
plan de medidas para los trabajos objeto de contrato, detalle de las actividades
a realizar, certificados médicos de aptitud de los trabajadores que vayan a
participar en la contratacion, certificados de formacidon en prevencion recibida
por los trabajadores, asi como cualquier otro aspecto considerado en el pliego
técnico.

Manual de funciones a desarrollar por cada profesional.
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Proyecto de Reglamento de Régimen Interior conforme al contenido detallado en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Protocolos, las empresas licitantes deberan acompanar a su oferta una relacion de las
exigencias en materia de gestion y procedimientos, con especial mencion a:

Gestion medioambiental: procurando un entorno saludable

Gestidn de Seguridad y Salud: facilitando el trabajo en un entorno seguro

Gestion por procesos: como la forma de gestionar toda la organizacion basandose en
procesos.

Los procesos a su vez se apoyaran en sus correspondientes protocolos de trabajo y, a
su vez, éstos llevaran aparejados los registros de los datos de actividad mas importante
a los efectos de control y mejora continua conforme a los Anejos del PPTP.

Debera acompanarse el modelo de registro de protocolos asi como modelo de libro de
incidencias a implantar.

Programacion de actividades y memoria anual.

Plan de limpieza de las instalaciones.

Relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.

Toda la documentacion requerida en este sobre debe incluirse en un Unico
tomo encuadernado con un maximo de 50 paginas a doble cara y en blanco y
negro, configurando la pagina de impresion con la tipografia Times New
Roman o Arial, cuerpo 10 u 11, dejando el menor margen posible. No se

valorara la documentacion que incumpla esta determinacion minima.

- Para el Lote 2:

Se aportara descripcion de los vehiculos que oferte adscribir a la ejecucion de la prestacion,
indicando modelo, antigliedad, matricula y caracteristicas, acompafado de permiso de
circulacion que permita conocer la antigiiedad de los mismos en la medida que no podran
ofertarse vehiculos con una antigliedad a contar desde la fecha de matriculacion superior a 5

anos.

DOCUMENTACION TECNICA LOTE NUMERO 1 REFERIDO A LOS CRITERIOS
VALORABLES POR FORMULA MATEMATICA

ARCHIVO ELECTRONICO B-2

B LT[0 3o (= IO =] o 1 "
LICITADOR: (Nombrey C.I.F.)
Teléfono:

Direccion electrdnica habilitada:
Fecha y Firma:

Para el Lote 1 se presentara en este sobre la documentacion correspondiente a los
criterios de calidad que seran objeto de valoracién por aplicacién de férmula

matematica.
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~ ARCHIVO ELECTRONICO C
DOCUMENTACION ECONOMICA DEL LOTE AL QUE SE PRESENTA OFERTA

B (][0 30 L= I 0o r=] o 1 "
LICITADOR: (Nombre y C.L.F.)
Teléfono:

Direccion electrdonica habilitada:

Fecha y Firma:

ARCHIVO ELECTRONICO C (DOCUMENTACION ECONOMICA)

Este sobre contendra la informacidn que se solicite de caracter econédmico, para cada Lote:

El contenido de la oferta econdmica sera redactado segln el modelo anexo I al presente pliego,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacién

estime

fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la

proposicion sea rechazada. En la proposicion econémica, que no debera superar ni los precios
unitarios base para el Lote 1 o el precio base de licitacién para el Lote 2 ni el valor estimado del
contrato establecido en la clausula 4 del presente pliego, debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido.

En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se debera aportar lo siguiente:

A)

B)

Programa econdmico, correspondiente al Lote que se licita, segin modelo orientativo
adjunto al documento base de licitacion denominado Justificacion de las actuaciones
preparatorias del contrato, requiriendo que las ofertas econdmicas detallen, por
separado, la cuantia correspondiente al precio del contrato y la cuantia correspondiente
al I.G.I.C. Su contenido sera redactado segun el modelo, sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, en cuyo caso la proposicién sera rechazada, y se aportara la
documentacion que estime el contratista y que sirva para valorar los criterios de
valoracion de esta contratacion.

Se recogera por separado la previsién de gastos e ingresos, asi como cuadro de flujos
para las cuatro anualidades de ejecucion considerando la solucién base de licitacion; y
la prevision de inversion en adecuacién, equipamiento, prevision de gastos e ingresos, y
cuadro de flujos para las tres anualidades de ejecucion en ambos supuestos; todo ello
conforme al programa econdémico base de licitacion.

Para el Lote 1: Coste Plaza Dia ofertado segun distribucion de plazas descritas en este
pliego, referido a cada centro o programa y para las plazas de cada uno de ellos que
corresponda, conforme a las obligaciones que debe asumir el contratista segun Estudio
Técnico base de licitacion contenido en el documento denominado justificacion de las
actuaciones preparatorias del contrato y del PPTP. El coste plaza dia engloba todos los
gastos e impuestos inherentes a la prestacion del servicio de conformidad a las
exigencias técnicas contempladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares a
excepcion del I.G.I.C. que debera expresarse como partida independiente.
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Para el Lote 2: Precio ofertado para la solucién 3 vehiculos de 19 plazas y 1 vehiculo
adicional de 9 plazas a precios de la anualidad 2019, conforme a las obligaciones que
debe asumir el contratista segun PPTP. El precio ofertado engloba todos los gastos e
impuestos inherentes a la prestacion del servicio de conformidad a las exigencias
técnicas contempladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares a excepcion
del I.G.I.C. que deberda expresarse como partida independiente.

C) Para el Lote 1: Al objeto de determinar el equilibrio objetivo de las prestaciones, la
oferta econdmica de los licitantes debera valorar de forma especifica la incidencia en las
tarifas ofertadas, en los rendimientos de la demanda de utilizacion del servicio y, en los
ingresos derivados de la prestacién del servicio, cuando no alcancen o cuando se
superen los niveles minimo y maximo de usuarios, respectivamente, que se consideren
en la oferta.

D) Para el Lote 1: Horquilla simétrica de variacién de la demanda ofertada para el caso de
modificacién del contrato. A tal efecto se considera que el contrato mantiene el
equilibrio objetivo de las prestaciones con un indice de ocupacién media anual del 80%
de cada centro, debiendo fijar en su oferta los umbrales minimos y maximos de
demanda (deberan ser simétricos), que deberan oscilar entre un menos 20% y mas
20% sobre la ocupacion media anual descrita, dentro de los cuales se entendera que no
existe ruptura del equilibrio objetivo de las prestaciones.

Si alguin licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate, o en caso de
los programas economicos sera objeto de rechazo.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes
de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por
si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta
0, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

El empresario que haya licitado en unidén temporal con otros empresarios no podra, a su vez,
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union temporal participante en
la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas.

14. Criterios base para la adjudicacion

El 6rgano de contratacion acordard la adjudicacién del contrato a la mejor relacion calidad-
precio (145.2) atendiendo a criterios econdmicos y cualitativos, valorables por aplicacion de
férmula matematica, y por juicio de valor, establecidos por orden decreciente de importancia y
con su ponderacion relativa con respecto al indice de 100 puntos atribuibles como maximo a
cada licitador segun se acredita en el informe justificativo de la necesidad e idoneidad del
contrato.

De conformidad con el art. 145.3 y 4 con relacién a la D. A. 47, al licitarse un contrato de
servicios sociales y para el Lote 1, los criterios relacionados con la calidad representan al menos
el 51% de la puntuacion asignada en la valoracion de las ofertas.
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Para el Lote 2, al tratarse de un servicio de transporte accesorio al de servicios sociales principal
consistente en la gestion de los centros de dia y estando definidas perfectamente las
prestaciones técnicamente y no es posible ni variar los plazos de entrega ni se prevén
modificaciones de ninguna clase en el mismo, se empelara el precio como Unico criterio de
adjudicacion.

14.1 Criterios base para la adjudicacion del contrato referidos al Lote 1:
Maximo 100 puntos, minimo 0 puntos, desglosado del siguiente modo:
14.1.1 Coeficientes oferta econdmica (maximo 49 puntos)
o Mayor porcentaje de baja ofertado de aplicacion lineal y homogénea a los costes plaza
y dia ofertados a dos decimales como maximo sobre los precios unitarios base de
licitacion (maximo 45 puntos)
o Mayor horquilla de demanda dentro de la cual se entiende que no existe ruptura del
equilibrio objetivo de las prestaciones (maximo 4 puntos)

14.1.2 Criterios cualitativos evaluables por juicio de valor (maximo 49 puntos)

o Servicios prestados y aspectos funcionales (hasta 46,5 puntos)
o Mejoras de personal (maximo 2,5 puntos)

14.1.3 Criterios cualitativos evaluables por formula matematica (maximo 2 puntos)

o Formacion del personal: Se valorara la implementacion de la formacién que se describe
en el criterio.

14.2 Criterios base para la adjudicacion del contrato referidos al Lote 2:

o Mayor porcentaje de baja ofertado al precio base de licitacion (100 puntos).

El criterio que determine la adjudicaciéon se basara en la puntuacion obtenida por la aplicacion
del baremo del presente apartado. De este modo, la adjudicacion se realizara a la oferta mas
ventajosa para la administracion, sin perjuicio de que la mesa de contratacion pueda proponer
al érgano de contratacion declarar desierta la adjudicacion.

En caso de empate entre dos o mas ofertas, y de conformidad con el art. 147 LCSP, se
resolvera a favor de:

a) La propuesta presentada por una empresa que tenga en su plantilla un mayor porcentaje
de trabajadores en situacion de exclusion social tales como parados de larga duracién segun
normativa laboral vigente mayores de 40 afos.

b) La propuesta presentada por una empresa con menor porcentaje de contratos
temporales en su plantilla.

C) Finalmente, y de persistir el empate, se resolvera por sorteo.

Para considerar una oferta anormalmente baja, en ambos Lotes, y de conformidad con el art.
149 LCSP, se aplicaran los siguientes parametros objetivos:

Si concurre un solo licitador si la baja ofertada es superior al 20% del valor estimado
del contrato.
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Si concurren varios licitadores si la baja es inferior en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. Para el calculo de la media aritmética se
considerara la oferta de precio mas bajo en caso de las ofertas de empresas vinculadas.

Se estara al art. 149.2 y siguientes de la LCSP en cuanto al procedimiento de aplicacion,
correspondiendo a la mesa de contratacion la identificacion de las ofertas que se encuentren
incursas en presuncion de anormalidad y demas actuaciones legalmente previstas, dando
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y a
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion,
requiriendo, en todo caso, el Cabildo el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacidon, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes del servicio correspondiente, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de
la administraciéon y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas desproporcionadas o
temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas de grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion econdmica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

No obstante, las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitaciéon deberan
presentar declaracion sobre los extremos en los mismos resefiados.

Si alguna proposicion econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacidon, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion serd desechada por la
Mesa de Contratacion. Por el contrario, al cambio u omisién de algunas palabras del modelo,
con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

14.2 PONDERACION

14.2.1. Ponderacion de las ofertas correspondientes al Lote 1:
14.2.1.1 Coeficientes oferta econdmica
14.2.1.2 Mayor porcentaje de baja ofertado de aplicacion lineal y homogénea a los coste plaza

y dia ofertados a dos decimales como maximo sobre los precios unitarios base de licitacion
(maximo 45 puntos)
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Se valorara el mayor porcentaje de baja ofertado para ser aplicado a los coste plaza y dia
ofertados, de manera homogénea vy lineal, siendo este porcentaje Unico, sin que quepa ofertar
porcentajes de baja diferentes de aplicacion a los precios unitarios de cada solucion, a dos
decimales como maximo.

Sera causa de rechazo y exclusion el no respetar las determinaciones aqui establecidas.
Se valorara el mayor porcentaje de baja ofertado a dos decimales como maximo.

Al mayor porcentaje de baja ofertado le corresponderan 45 puntos y al que iguale al
presupuesto base de licitacién 0. El resto de ofertas de valorara de manera proporcional simple
(regla de tres) por referencia a la mejor oferta.

Todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

14.2.1.3 Mayor horquilla simétrica de demanda dentro de la cual se entiende que no existe
ruptura del equilibrio objetivo de las prestaciones (hasta 4 puntos), que se aplicara sélo en el
supuesto que la administracion modifique el contrato

Se valorara la mayor amplitud de horquilla simétrica de variacion de la demanda presentada,
teniendo en cuenta que se considera que la contratacién mantiene el equilibrio econdmico con
un con un indice de ocupacion media anual del 80% de cada centro, debiendo fijar en su oferta
los umbrales minimos y maximos de demanda (deberan ser simétricos), que deberan oscilar
entre un menos 20% y mas 20% sobre la ocupacion media anual descrita, dentro de los cuales
se entendera que no existe ruptura del equilibrio objetivo de las prestaciones.

A la mayor horquilla simétrica de demanda ofertada le corresponderan 4 puntos, a la menor
cero.

El resto de ofertas de valorara de manera proporcional simple (regla de tres) por referencia a la
mejor oferta.

14.2.1.2 Criterios cualitativos evaluables por juicio de valor
14.2.1.2.1 Servicios ofertados y aspectos funcionales: (hasta 46,5 puntos)

De conformidad a lo prevenido en el apartado 3.2 PPTP elaborado por la administracion
concedente e incorporado al expediente de contratacion, los licitantes deben ofertar plan de
ejecucion de los servicios en el que expongan los servicios ofertados y los aspectos de
funcionamiento de los centros.

Asi, se establece un subcriterio al que se le asignan 30 puntos que consistira en la valoracion
del Plan de Ejecucion de los servicios ofertados y que desarrollara el contenido minimo exigido
por el PPTP como prestaciones de obligatoria ejecucion y observancia, configurandose como
subcriterios de adjudicacién o valoracién cada uno de los contemplados en el citado pliego,
pudiendo la mesa de contratacion, de conformidad con la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Union Europea (Asunto EMAS o Asunto Aliannakis), atribuir a cada pardmetro minimo exigido
por el PPTP que opera como subcriterio de valoracion dentro de este criterio un coeficiente de
ponderacion después de cerrado el plazo de presentacion de ofertas.

Una vez asignado el coeficiente de ponderacion a cada subcriterio se considerara por la mesa
de contratacién, para la valoracidon de ofertas los siguientes aspectos: globalidad, coherencia y
el nivel de precisién y detalle del plan ofertado en relacion a los objetivos del servicio, asi como
la implantacion de las medidas medioambientales para eliminar o mitigar el impacto ambiental
que la ejecucion del servicio pueda provocar.
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Ademas de este subcriterio, se establecen los siguientes, a los que se asignan 16,5 puntos
todos ellos vinculados con el objeto del contrato conforme determina el art. 145.5 LCSP:

Equipamiento informatico: 5 puntos

Mejora de equipamiento y mobiliario: 5

Mejora de adecuacion de los centros: 5 puntos

Evaluacién y propuesta de la programacion del director en la coordinacion con el equipo
multidisciplinar del centro para el abordaje integral del usuario; asi como los
mecanismos de coordinacion en orden a la emision de propuestas de derivacion de los
usuarios: 1,5 puntos

Se ha de considerar que el equipamiento ofertado pasard a ser propiedad del Cabildo de
Fuerteventura a la reversion, totalmente amortizados y libre de cargas y gravamenes sin que el
contratista nada pueda reclamar por este concepto.

14.2.1.2 Mejoras de personal (maximo 2,5 puntos, minimo 0 puntos)

Se valorara la mejor dotacion de personal de atencion directa en los términos contemplados en
el Estudio Técnico base de licitacion, debiendo referirse las ofertas a los ratios y a las
jornadas por cada categoria objeto de valoracion.

No se valoraran las ofertas que no detallen las jornadas por cada categoria.

Los licitadores deberan expresar con claridad y precision en qué consiste su oferta, indicando el
numero y tipo de profesionales que se incrementaran, la jornada de cada uno de ellos, si se
trata de presencia diaria o de otro tipo de presencia.

14.2.1.3 Criterios cualitativos evaluables por férmula matematica referidos a la formacion del
personal (maximo 2 puntos)

Se valorard con 2 puntos se oferte impartir cursos anuales con un maximo de 40 horas por
curso para el 100% del personal asistencial (personal cuidador, monitos, técnico de integracién
social y demas personal técnico), segln siguiente reparto de puntuacion:

- 1 curso de modelo de atencion centrada en la persona: 0,5 puntos

- 1 curso de modelo de apoyo conductual positivo: 0,5 puntos

- 1 curso de sistemas de comunicacion aumentativa y alternativa y accesibilidad
cognitiva: 0,5 puntos

-1 curso de integracion sensorial: 0,5 puntos

Todos los cursos deberan estar centrados en el perfil de usuarios objeto de la presente
licitacion.

14.2.2. Ponderacion de las ofertas correspondientes al Lote 2:

14.2.2.1 Mayor coeficiente de baja ofertado a los precios base de licitacion (maximo 100
puntos)

Se valorard el mayor porcentaje de baja ofertado para ser aplicado a los dos precios base de
licitacion, de manera homogénea Yy lineal, siendo este porcentaje Unico, sin que quepa ofertar
porcentajes de baja diferentes de aplicacion a los precios base de licitacion de cada solucion, a
dos decimales como maximo.

Sera causa de rechazo y exclusion el no respetar las determinaciones aqui establecidas.

Se valorara el mayor porcentaje de baja ofertado a dos decimales como maximo.
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Al mayor porcentaje de baja ofertado le corresponderan 100 puntos y al que iguale al
presupuesto base de licitacion 0. El resto de ofertas de valorara de manera proporcional simple
(regla de tres) por referencia a la mejor oferta.

Todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.
15. Clasificacion de la documentacion general

La Mesa de Contratacion, concluido el plazo de presentacidén de proposiciones, procedera a la
calificacién de la documentacién presentada en tiempo y forma en el sobre “A”. A los efectos de
la expresada calificacion, el Presidente ordenara la apertura de archivos, con exclusion de los
relativos a la proposicion econdmica (archivo electrénico C) y técnica (archivo electrénico B-1 y
B-2); el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa de Contratacion, a la vista de calificacion, observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada lo comunicara por escrito a los licitadores; esta
comunicacién se hara publica mediante anuncio suscrito por el Presidente de la mesa de
contratacion insertado, en todo caso, en el perfil de contratante de la entidad, siempre que sea
posible. Sin perjuicio de lo anterior, a los licitadores que hubieran facilitado previamente
numero de fax o direccion de correo electronico, se les podra remitir la comunicacion por uno
de estos medios.

El plazo para subsanar no sera superior a tres dias habiles. El computo de este plazo se hara a
partir del dia siguiente a aquél en que tenga lugar la insercion de la comunicacion en el tablon
de anuncios de la Corporacion. A tal efecto, junto a la insercién del anuncio figurara diligencia
de la Secretaria de la mesa de contratacion acreditativa de la fecha de publicacién.

La presentacion de los documentos subsanados debera ir acompariada de un escrito de
remision en el que se hara constar con detalle los documentos que se aportan. Esta
documentacion se presentard en el Registro General o en los Auxiliares de la Corporacion.
Ademas podran remitir esa documentacion via fax o correo electronico.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento
gue deberd ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de
la declaracion de admision de las proposiciones.

16. Apertura de proposiciones

La Mesa de Contratacion, en acto publico siguiente a la apertura de documentacion
administrativa (archivo electronico A), sefialado en el anuncio de licitacién, dard cuenta del
resultado de la calificaciéon de la documentacion general presentada por los licitadores,
indicando los licitadores admitidos y excluidos, de acuerdo con los criterios de seleccion del
presente Pliego.

Antes de la apertura de proposiciones, se invitara a los asistentes al acto a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que consideren oportunas, procediéndose
por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento
pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubieran sido entregados durante el plazo
de admision o subsanacion de defectos, en su caso.

Seguidamente se procedera a la apertura del archivo electrénico B-1 relativo a los criterios de
calidad no cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas, de las proposiciones
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admitidas. Seguidamente se procedera a su evaluacion conforme a los criterios de valoracion
recogidos en este pliego, dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa.

Verificado el tramite anterior se procedera a la apertura del archivo electronico B-2 (criterios
cualitativos evaluables por formula matematica) C (criterios econdmicos) de las proposiciones
admitidas y que hayan obtenido al menos 25 puntos en la ponderacion de los criterios no
cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas. Aquellas ofertas que no hayan obtenido
la citada puntuacion minima no seran abiertos los citados sobres. La Mesa evaluara las
proposiciones mediante los criterios de valoracidn que se recogen en el presente Pliego.

La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime adecuada,
gue incluird en todo caso la ponderacidn de los criterios indicados en la clausula 15 del presente
pliego, acompaiiada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras no se formalice el contrato.

Para el Lote 2, se procedera a la apertura del archivo electrénico B, que no sera objeto de
valoracion y del archivo electrénico C, que se valorara con arreglo a los criterios matematicos
descritos en este pliego.

IIT1) PERFECCIONAMIENTO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

17. Propuesta de adjudicacion y documentacion a presentar

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el drgano de contratacién requerira al
licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara
presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento
General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido alin la obligacién de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad.
Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
gue les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el drgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el drgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la
misma.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente del Cabildo de Fuerteventura
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento
General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.
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Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espana, deberan presentar certificacion expedida
por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

El propuesto adjudicatario debera aportar, asimismo, los documentos que acrediten la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo previsto en las clausulas del presente pliego; asi como la acreditacién de haber
constituido la garantia definitiva de conformidad a lo prevenido en este pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento descrito en los parrafos anteriores
dentro del plazo descrito, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado las
ofertas.

En caso que tras aportar la documentacion requerida se compruebe que no queda acreditada
estar en posesion de los requisitos de capacidad de obrar y solvencia requeridos asi como estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de
forma que quede probado que se ha incurrido en falsedad en la emision de las declaraciones
responsables incorporadas al Sobre A para concurrir a la licitacion, el 6rgano de contratacion
tramitara expediente para declararlo en prohibicion de contratar asi como a exigir una
indemnizacion en conceptos de los dafios y perjuicios sufridos por frustracion de la adjudicacion
por causa imputable al licitador en que concurran estas circunstancias calculada por diferencia
entre su oferta econdmica para todas las anualidades de ejecucién y la del siguiente licitador
que resulte finalmente adjudicatario.

18. Garantia definitiva

El propuesto adjudicatario debera acreditar dentro del plazo descrito en la disposicién anterior la
constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio ofertado para las
cuatro anualidades de ejecucion del Lote del que resulte adjudicatario calculadas conforme a la
metodologia descrita en la justificacion de precios aneja al PPTP (IGIC excluido). En caso de que
la oferta del adjudicatario se califique de anormalmente baja de conformidad a los parametros
objetivos fijados en este pliego se exigira una garantia complementaria del 5 por 100 del precio
ofertado para las cuatro anualidades de ejecucién del contrato calculadas conforme a la
metodologia descrita en la justificacion de precios base de licitaciéon incorporada como anejo a
este pliego, alcanzado en este caso la garantia definitiva un importe total del 10 por 100 del
citado precio.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante el Cabildo en los términos previstos en el articulo 107 de la LCSP, y
dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

La garantia podra constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositar su importe, o la documentaciéon acreditativa correspondiente, en la Tesoreria
del Cabildo. Los avales vy los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por la
Secretaria de la Corporacion.

Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al
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adjudicatario la resolucion de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
107 de la LCSP.

En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En caso de que la oferta contenga valores anormales o desproporcionados se debera consignar
una garantia complementaria del 5%.

La garantia definitiva respondera de los supuestos contemplados en la LCSP.

19. Adjudicacion

El érgano de contratacion debera adjudicar cada Lote dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcion de la documentacion descrita en las disposiciones anteriores. La adjudicacion debera
acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los
motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o cuando, de acuerdo con
lo previsto en la clausula 15.1, se presuma fundadamente que la proposicion no puede cumplirse
como consecuencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, siendo de aplicacion lo
establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.

La adjudicacién debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 LCSP, la
administracién antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el contrato por razones
de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado, en el bien entendido que tales
gastos solo alcanzaran a los de presentacion de oferta (gastos de correos, mensajeria) pero nunca
a los de preparacion de la oferta al ser unos gastos que han de asumir por la mera participacion en
la licitacion.

20. Motivacion de la adjudicacion y su notificacion

La adjudicaciéon debera ser motivada, se notificara a los licitadores y se publicara en el perfil de
contratante de la entidad. La notificacion contendra la informacién necesaria que permita al
licitador excluido interponer recurso fundado contra la adjudicacion. En particular se expresara los
siguientes extremos:

a. En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida
en el art. 151 del LCSP.
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En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al art. 153 LCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones.
Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo.

21. Formalizacion del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacidn por escrito, ajustado a las condiciones de la
licitacidn, al que se unira, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
pliego de clausulas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente suscritos por las
partes. El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cuenta los correspondientes gastos.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.

Al licitarse un contrato de servicios sujeto a regulacion armonizada cabe interponer recurso
especial en materia de contratacion por lo que no se formalizard el contrato hasta que no
transcurran quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion a los
licitadores.

La administracion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior
a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el plazo descrito en el parrafo anterior.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el érgano de contratacion podra acordar dejar sin efecto la adjudicacion al
entender que el adjudicatario ha perdido interés en el contrato incautando la garantia definitiva
constituida y proponiendo nuevo adjudicatario al siguiente licitante segun el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas, con sujecion al procedimiento previsto en este pliego.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, atendiendo al plazo de
inicio de la prestacion del servicio regulado en este pliego y considerando para el célculo de la
indemnizacion en concepto de demora un porcentaje equivalente al 1,5% de los gastos
generales consignados en la oferta de aplicacion al periodo de demora en atencion a los plazos
de este pliego.

Con caracter previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberda aportar la siguiente
documentacién:

o Proyecto de podliza de seguros en los términos regulados en este pliego para su
autorizacion.

o Resguardo de haber ingresado en la tesoreria del Cabildo de Fuerteventura los gastos a
cargo del adjudicatario contemplados en la clausula 1.1 de este pliego, en su caso.

En caso de no aportarse la documentacién anterior o de no ingresarse los gastos anteriores se
procedera conforme al procedimiento descrito en esta disposicion para la no formalizacion del
contrato por causas imputables al adjudicatario.

22. Del Responsable del Contrato
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El érgano de contratacién designara entre el personal a su servicio, Responsable del Contrato,
quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo
establecido en el Plan de Ejecucion de los Servicios ofertado por el contratista en fase de
licitacion, al pliego de prescripciones técnicas particulares y al Pliego de Clé)usulas
Administrativas Particulares y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones de dicho Organo
de Contratacion.

Seran funciones esenciales del Responsable del Contrato las siguientes:

- Efectuar el control y supervision general del centro.

- Evaluar la prestacion de los servicios especificados en los documentos que tienen el
caracter de contractual segun el pliego de clausulas administrativas particulares.

- Solicitar los informes necesarios al contratista sobre el Plan de Ejecuciéon de los
Servicios ofertado.

- Dictar cuantas instrucciones sean precisas para la buena gestion y actividad
fiscalizadora.

- Disponer de toda la informacién relevante del centro debiendo estar informado de
las incidencias que se produzcan.

- Realizar cuantas visitas de inspeccion sean necesarias al centro.

- En cuanto al régimen de penalidades por incumplimientos contractuales instruira el
expediente sumario que regula este pliego y elevara la propuesta de resolucion al
organo de contratacion.

- Girar instrucciones al contratista para garantizar la correcta ejecucion del contrato y
para que sean vinculantes las recogera por escrito en el plazo de dos dias habiles
en el libro de inspeccién.

No obstante el 6rgano de contratacion podra adoptar en cualquier momento las medidas de
control que estime oportunas, a fin de constatar el correcto funcionamiento del servicio y el
cumplimiento de las obligaciones a que esté sometido el adjudicatario, de conformidad con lo
estipulado en los pliegos, el contrato y normas de aplicacion.

23. Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacion por escrito entre la Administracion y el
adjudicatario.

24. Documentacion contractual y principios estructurales del contrato
Tendran caracter contractual:

e EI PCAP.

e El estudio econdmico a presentar por el adjudicatario en cuanto al precio ofertado, y
cualquier otro exigido en la documentacion de caracter econdmico a presentar segun lo
previsto en este PCAP.

e El documento base de licitacidn denominado actuaciones preparatorias del contrato.

e El pliego de prescripciones técnicas particulares.

e El Plan de Ejecucion de los servicios ofertados por el contratista en los términos y
condiciones regulados en este pliego y en su oferta.

e El plan de conservacion y mantenimiento del centro, la memoria de equipamiento y el plan
de limpieza

e El Reglamento de Régimen Interior para cada servicio ofertado.

e Las polizas de seguros que el contratista deba suscribir en los términos regulados en este

pliego.

Seran de aplicacion los siguientes principios estructurales al contrato:
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e La ejecucion del contrato vendra precedida por el principio de traslacion integra del
riesgo de redaccion de proyecto, tramitacion de licencias y/o autorizaciones para la
ejecucion de las obras descritas en los documentos de la licitacion para el Centro de Dia
“Gran Tarajal”, la ejecucidon del equipamiento y adecuacién de la cocina del Centro de
Dia “Puerto del Rosario”, asi como el suministro y equipamiento del resto de la dotacion
ofertada, al contratista conforme a las determinaciones del PPTP y su régimen de
responsabilidad, del riesgo y ventura en la ejecucidon de las obras y del suministro del
equipamiento. De forma que si el proyecto contiene errores, lagunas e indefiniciones
imputables al contratista en su condicion de proyectista debera asumir las mismas,
acordandose la modificacién del contrato que resulte procedente con arreglo a lo
previsto en este pliego y en la LCSP, a su costa, con completa indemnidad para el
organo de contratacion. En caso de que a consecuencia de errores, lagunas u
omisiones padecidos por el contratista en la redaccion del proyecto que obligue a la
resolucién del contrato por aplicacion del art. 205 LCSP, se debera indemnizar al 6rgano
de contratacion al mediar culpa o negligencia en la redaccion del proyecto asi como la
repercusion al contratista de la pérdida de financiacion a que se hubiere de hacer frente
de conformidad al Convenio de cooperacidén suscrito con la CCAA de Canarias para
financiar la actuacion, como accién de regreso o repeticion.

e Por el mero hecho de supervisar los servicios técnicos del Cabildo, o profesionales
externos contratados, el proyecto confeccionado por el contratista no se traslada a la
administracion la responsabilidad integra del contratista como proyectista al ser éste el
Unico garante de la correcta aplicacion de los preceptos legales y reglamentarios de
aplicacion. A estos efectos debe dejarse por sentado que la supervision del proyecto, en
cuanto acto de control de legalidad técnica formal, que no material, se limita a
comprobar los extremos previstos reglamentariamente.

e La ejecucion de la totalidad de las prestaciones que integran el objeto del contrato se
realizaran a riesgo y ventura del contratista, sin que la administracion deba compartir
los mayores costes de la ejecucion, con independencia de la causa que los motivos.

e Sobre el contratista se desplazan y trasladan todos los riesgos descritos anteriormente
derivados de la ejecucion del contrato, correspondiendo, en consecuencia, al contratista
la asuncién de todas las incidencias cubiertas por la traslacion de riesgos sin otra
compensacion que el régimen retributivo del contrato.

e La aplicacion de estos principios presidira la resolucion de cuantas incidencias puedan
acaecer a lo largo de la ejecucion del contrato, la interpretacion del mismo y definira las
bases de las relaciones entre el Organo de Contratacion y el contratista a lo largo de
toda la vida del contrato, instituyéndose como obligaciones contractuales esenciales a
las que el contratista presta su conformidad por el mero hecho de participar en la
licitacién, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas.

IV) EJECUCION DEL CONTRATO

El adjudicatario se obliga a la ejecucion del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente PCAP, al pliego de prescripciones técnicas particulares, al
plan de ejecucion de los servicios ofertado por el contratista, y la oferta del contratista en
general, asi como de cuantas disposiciones estén vigentes en materia de contratacion
administrativa, comprometiéndose a aportar todos los elementos necesarios para llevar el
mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello.

25. De la dotacion de medios materiales y maquinaria ofertada
25.1 Lote 1:
25.1.1 De la dotacion de medios materiales ofertada y ejecucion de las prestaciones a que

viene obligado el contratista segin Disposicion General 1 de este pliego para la Residencia
Insular de Discapacidad y su Centro de Dia
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Una vez formalizado el contrato, se procedera a la efectiva disposicion y adscripcion al servicio
de los medios materiales, maquinaria y herramientas de gestién ofertadas, asi como a la
ejecucion de las adaptaciones, que en su caso se hayan ofertado, a que deba someterse el
centro de conformidad con la oferta del adjudicatario, tanto las que formen parte del patrimonio
de destino como las que adscriba el contratista y que continlen en su propiedad deberan
desarrollarse de acuerdo con el Plan de ejecucion de los servicios ofertado, asi como a ejecutar
las prestaciones a que viene obligado por este pliego y que forman parte del objeto del
contrato. Para ello se procedera del siguiente modo:

e Tras la firma del contrato el contratista dispondra de UNA SEMANA para la efectiva
adscripcion de los medios descritos en el parrafo anterior y para ejecutar las
prestaciones que forman parte del objeto del contrato descritas en la Disposicion
General 1 de este pliego.

No obstante lo anterior, el suministro e instalacién del equipamiento ofertado debera
verificarse en el plazo maximo de un mes a contar desde la formalizacién del acta de
inicio en conformidad, siendo causa de resoluciéon del contrato el incumplir este pazo
por causa imputable al contratista, o alternativamente a eleccion del o6rgano de
contrataciéon imponer una penalidad a razén de 200 € por cada dia de demora.

e A continuacion, el Organo de contratacién a través del responsable del contrato u otro
organo en quien delegue, en el plazo de TRES DIAS NATURALES, comprobara que
los medios adscritos se ajustan a los ofertados, y que cumplen con las determinaciones
tanto del Estudio técnico base de licitacion como del Plan de Ejecucion de los Servicios
ofertados, levantando acta de comprobacion, que sera en conformidad si se cumple con
lo ofertado.

Si la citada maquinaria y dotacion es conforme con la ofertada se consignara en un acta
en conformidad dando comienzo inmediato la prestacion del servicio sin perjuicio de la
ejecucién de las obras a que viene obligado, adscribiéndole la totalidad de las
instalaciones que componen el servicio en su conjunto para ser conservadas y
mantenidas por el adjudicatario de conformidad a las determinaciones del pliego de
prescripciones particulares y de su oferta. A la citada acta se acompaiiara inventario de
los bienes que integran el patrimonio de destino contractual a los efectos de su
reversion al que se incorporara inventario de la dotacion ofertada que no tenga caracter
de revertible, con indicacién, en todo caso, del estado de uso y conservacion,
acompaiado de fotografias, en su caso, para poder exigir al adjudicatario la ejecucion
de las tareas de conservacién y mantenimiento que le son propias conforme determina
el pliego de prescripciones técnicas particulares. Este inventario se mantendra
actualizado durante toda la vigencia del contrato, y se le irdn incorporando las altas y
bajas de la dotacion que se vayan produciendo.

En caso que la comprobacion sea en no conformidad se concedera al contratista un
plazo de subsanacion no superior a tres dias naturales, vencido el cual se procedera a
una nueva comprobacion, si el resultado de la misma es en no conformidad se
tramitara expediente para resolver el contrato o se podra optar por la concesion de un
nuevo plazo de subsanacidon que no podra exceder de tres dias naturales debiendo en
este Ultimo caso imponer una penalidad equivalente al 3% de la facturacion bruta de la
primera anualidad de ejecucion consignada en la oferta al tratarse de una obligacion
contractual esencial. Si tras expirar el plazo no se encuentra conforme la dotacion se
tramitara expediente para resolver el contrato por incumplimiento culpable del
contratista.

Si el resultado de la comprobacién es conforme se procedera conforme al parrafo
anterior.
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De igual modo se procedera en caso de la adscripcion de maquinaria y demas dotacion
tras ejecutarse las obras objeto del contrato y que deban adscribirse a la prestacion del
servicio Unica y exclusivamente tras la ejecucion de las obras y su puesta al uso
publico.

25.1.2 Plazo de inicio de la prestacion del servicio

La prestacion del servicio dard comienzo en el mismo acto de la suscripcion del acta de
comprobacién descrita en el punto anterior en conformidad, dejandose constancia en un acta
de inicio de la prestacion del servicio.

25.1.3 De la dotacion de medios materiales ofertada y ejecucion de las prestaciones a que
viene obligado el contratista segin Disposicion General 1 de este pliego para el Centro de Dia
“Gran Tarajal” y “Puerto del Rosario”

Una vez firmado el contrato se procedera de la siguiente forma:

25.1.3.1 Proyecto de inversion (Obras de subsanacion de patologias segun informe Oficina
Técnica Cabildo (Gran Tarajal), Equipamiento de los centros, Equipamiento de cocina del centro
(Puerto del Rosario) y puesta en marcha de las instalaciones).

e Tras la firma del contrato, el contratista dispondra de UNA SEMANA para la elaboracion
del proyecto o documentos técnicos que lo sustituyan para la ejecucién de las
actuaciones de inversion en obra de resolucién de patologias, en el equipamiento de la
cocina y demas dotacién del centro (mobiliario, material de limpieza-lavanderia, equipos
informaticos, material de mantenimiento, centralita de telecomunicaciones, etc.) que
debera realizarse tomando como base los documentos técnicos ofertados a licitacion y
aprobado por el érgano de contratacion. A estos efectos los mayores costes a recoger
en proyecto sobre los ofertados no afectaran al equilibrio econémico del contrato,
asumiendo el contratista la mayor onerosidad.

Sera causa de rechazo del proyecto él no respetar los parametros técnicos y
urbanisticos de aplicacion.

e A continuacion, el Organo de contratacion a la vista del proyecto, en el plazo de TRES
DIAS NATURALES a contar desde su presentacion, establecera la viabilidad del
mismo, asi como solicitara aquellos documentos que considere necesarios y dictaminara
su aprobacién, su rechazo o exigencia de subsanacion.

En caso que el 6rgano de contratacion no acepte el proyecto por contener omisiones de
precepto legal o reglamentario sin haberse subsanado, no se abonara al contratista
indemnizaciéon o compensacién alguna por su redaccion, dando lugar a la tramitacion de
expediente para resolver el contrato.

e Una vez aprobado el proyecto, o transcurrido el plazo descrito anteriormente sin que
por el érgano de contratacion se dicte acuerdo al respecto, se entendera implicitamente
aprobado el proyecto segun ha sido registrado, por lo que el adjudicatario tramitara y
obtendra, en su caso, las licencias (de obra y actividad), permisos, autorizaciones que
resulten exigibles de conformidad con la normativa de aplicaciéon, como paso previo al
inicio de su ejecucion, pudiendo iniciar la ejecucion de las obras sin mas tramite.

25.1.3.2 Del plazo de ejecucion de las obras, inversion y equipamiento.

El plazo maximo que se concede para la ejecucién de las obras, o la inversiéon o
equipamiento ofertado objeto de contrato sera de UN MES, contados a partir de la
fecha de la aprobacidn de los correspondientes proyectos, o desde que deban
entenderse aprobados.
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En caso de confiar la ejecucion de las obras a terceros sera de aplicacion lo prevenido
en la LCSP para el contrato administrativo de concesion de obra publica, en particular
en lo referido a las normas de publicidad para la adjudicacion de los contratos de obra a
terceros.

25.1.3.3 De la Direccién de las obras por el adjudicatario.

La Direccién de las obras por parte del adjudicatario estara a cargo de un facultativo
superior (Director de las obras), asistido por un facultativo de grado medio y bajo el
mando del Administrador de las instalaciones, cuya designacion por el adjudicatario se
comunicara al Cabildo antes del comienzo de las obras. Sus facultades, deberes y
obligaciones, se detallaran en los proyectos de las obras.

25.1.3.4 Comienzo de las obras, calendario y desarrollo de los trabajos

Antes del comienzo de las obras y hasta la conclusion de las mismas, el adjudicatario
colocara un cartel informativo en que se especificara el texto que sera indicado por el
organo de contratacion, cuyo modelo sera facilitado por el Cabildo.

Las obras se podran iniciar al dia siguiente a la aprobacion del proyecto de construccion
o desde cuando deba entenderse aprobado, de conformidad a la secuencia descrita en
los apartados anteriores, y siempre que se cuenten con las preceptivas licencias,
permisos y autorizaciones, en su caso. Dentro de los 7 dias siguientes a la fecha en
que se compute el comienzo del plazo de ejecucion, el contratista sometera al
Responsable del contrato quien, a su vez, elevara debidamente informado al Organo de
contratacién, el programa de trabajo que debera guardar correlacion con el presentado
a efectos de licitacion del contrato, especificando, en su caso, los plazos de ejecucion y
los que figuren en la proposicion ofertada, todo ello de acuerdo con el Proyecto
presentado por el adjudicatario.

En las fechas de vencimiento de cada uno de los plazos parciales correspondientes a las
distintas fases previstas en el programa de trabajo aprobado, podra efectuarse, por
técnicos del Organo de contratacion, una inspeccion técnica de la misma, levantandose
acta de su resultado en la que se hara constar si se han cumplido o no dichos plazos y
la conformidad o reparos al desarrollo de las obrasen los aspectos técnicos inherentes a
las condiciones del contrato.

En el caso de demora por parte del contratista adjudicatario del contrato, respecto a los
plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el Organo de
contratacion podra optar que se imponga la resolucion del contrato o la imposicion de
las penalidades previstas en este pliego.

Las dificultades de transporte, obtencion de materiales de cualquier clase, la penuria o
carencia de mano de obra, la falta de puntualidad en el término de cualquier montaje o
labor especializada, o condiciones de tipo climatoldgico, no podran considerarse como
justificativos del incumplimiento del plazo parcial o del plazo de finalizacion de las
obras.

25.1.3.4 Comprobacion de las obras o inversion ejecutadas

Una vez finalizadas las obras y con anterioridad a su puesta al uso publico se procedera
a comprobar el adecuado funcionamiento de las durante un plazo no inferior a 7 dias
naturales, y por parte del Responsable del contrato se procedera a redactar y firmar en
conformidad un Acta de Comprobacién de las obras ejecutadas.
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Si el funcionamiento de las no se ajusta a lo regulado en el Proyecto ofertado, se
levantara el Acta de Comprobacion en no conformidad, concediendo un plazo no
superior a 15 dias naturales al adjudicatario para corregir y subsanar las deficiencias
observadas. Transcurrido el plazo otorgado al adjudicatario, si se mantuviesen las
deficiencias, el Organo de contratacion podra decidir resolver el contrato por
incumplimiento culpable del contratista conforme a lo previsto en el presente pliego.

Serd de cuenta del adjudicatario tramitar y obtener la legalizacion industrial de las
instalaciones, de la instalacion eléctrica, debiendo obtener los boletines de instalacion,
asi como las autorizaciones industriales que resulten preceptivas, las ampliaciones de
potencia eléctrica, y cuanto otras fueren necesarias para la puesta en servicio de las
instalaciones, debiendo disponer de todas las autorizaciones y permisos, asi como haber
contratado todos los servicios y pdlizas de seguro, para el tramite de comprobacién de
las obras.

25.1.3.5 Régimen juridico de aplicacion

Sera de aplicacién a la redaccién de los proyectos y ejecucidon de las obras las
determinaciones de LCSP, sus reglamentos de desarrollo y demas normas de aplicacion,
para el contrato administrativo de obras, y supletoriamente las restantes normas de
derecho privado.

25.1.3.6 Plazo de inicio de la prestacion del servicio

La prestacion del servicio dard comienzo a partir del dia siguiente al acta de comprobacion
descrita en el punto anterior en conformidad, dejandose constancia en un acta de inicio de la
prestacion del servicio.

En todo caso, los Centros de Dia “Gran Tarajal” y “Puerto del Rosario” debera estan en perfecto
estado de uso, con todas las actuaciones ofertadas ejecutadas, antes del dia 01 de septiembre
de 2019 para la atencion de los usuarios, siendo causa de resolucion del contrato por causa
imputable al contratista el incumplimiento de esta obligacién contractual esencial.

25.2 Lote 2:

25.2.1 De la dotacion de medios materiales ofertada y ejecucion de las prestaciones a que
viene obligado el contratista segln Disposicion General 1 de este pliego

Una vez formalizado el contrato, se procedera a la efectiva disposicion y adscripcion al servicio
de los vehiculos, medios personales y demas medios materiales, maquinaria y herramientas de
gestion ofertadas y que forman parte del objeto del contrato. Para ello se procederd del
siguiente modo:

e Tras la firma del contrato el contratista dispondra hasta una semana antes del dia 01 de
noviembre de 2019 para la efectiva adscripcion de los medios descritos en el parrafo
anterior y para ejecutar las prestaciones que forman parte del objeto del contrato
descritas en la Disposicién General 1 de este pliego.

e A continuacion, el Organo de contratacién a través del responsable del contrato u otro
organo en quien delegue, en el plazo de TRES DIAS NATURALES a contar desde la
finalizacion del plazo anterior, comprobara que los medios adscritos se ajustan a
los ofertados, y que cumplen con las determinaciones tanto del Estudio técnico base de
licitacidon como del Plan de Ejecucién de los Servicios ofertados, levantando acta de
comprobacion, que sera en conformidad si se cumple con lo ofertado.
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Si la citada maquinaria y dotacion es conforme con la ofertada se consignara en un acta
en conformidad dando comienzo inmediato la prestacion del servicio.

En caso que la comprobacién sea en no conformidad se concedera al contratista un
plazo de subsanacion no superior a tres dias naturales, vencido el cual se procedera a
una nueva comprobacién, si el resultado de la misma es en no conformidad se
tramitara expediente para resolver el contrato o se podra optar por la concesion de un
nuevo plazo de subsanacion que no podra exceder de tres dias naturales debiendo en
este Ultimo caso imponer una penalidad equivalente al 3% de la facturacion bruta de la
primera anualidad de ejecucidon consignada en la oferta al tratarse de una obligacion
contractual esencial. Si tras expirar el plazo no se encuentra conforme la dotacion se
tramitara expediente para resolver el contrato por incumplimiento culpable del
contratista.

Si el resultado de la comprobacion es conforme se procedera conforme al parrafo
anterior.

De igual modo se procedera en caso de la adscripcion de maquinaria y demas dotacion
tras ejecutarse las obras objeto del contrato y que deban adscribirse a la prestacion del
servicio Unica y exclusivamente tras la ejecucion de las obras y su puesta al uso
publico.

25.1.2 Plazo de inicio de la prestacion del servicio

La prestacion del servicio dard comienzo a partir del dia siguiente al acta de comprobacion
descrita en el punto anterior en conformidad, dejandose constancia en un acta de inicio de la
prestacion del servicio, y en todo caso el dia 01 de noviembre de 2019.

26. Obligaciones y derechos de las partes

26.1 Potestades de la Administracion

El Organo de contratacion tiene las potestades que lo otorga la legislacién vigente recogidas en
la LCSP, ademas de las expresadas en el presente Pliego.

De conformidad con lo dispuesto en LCSP, el Organo de contratacion podrd modificar por
razones de interés publico las caracteristicas del servicio y restablecer el equilibrio de las
prestaciones, al alza o a la baja, segun proceda.

26.2 Obligaciones de la Administracion

El Organo de contratacion tiene las obligaciones que le fija la legislacién vigente, recogidas en
LCSP, y demas preceptos legales aplicables, ademas de las reflejadas en el PCAP.

26.3 Obligaciones basicas del contratista:

Seran obligaciones basicas del contratista, las siguientes:

26.3.1 De caracter general:

a) Mantener durante toda la vigencia del contrato las autorizaciones administrativas,
permisos y licencias que la prestacion del servicio demande, sin exclusiéon alguna, de
manera que la pérdida de vigencia de las mismas durante la ejecucion obligara a
tramitar expediente de resolucion el contrato al afectar a un requisito de aptitud para
contratar considerandose un incumplimiento culpable del contratista a los efectos
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legales previstos en cuanto a la indemnizacion de dafios y perjuicios y consideracion de
causa de prohibicion de contratar en futuras licitaciones una vez alcance firmeza la
misma.

Mantener los requisitos de aptitud para contratar (capacidad de obrar, no estar incurso
en causa de prohibicion de contratar de las previstas en la LCSP y solvencia) exigidos
por este Pliego para poder licitar. Si de manera sobrevenida a la adjudicacién el
contratista incurre en causa sobrevenida de falta de aptitud (falta de capacidad de
obrar, incurrir en causa de prohibicion de contratar, o falta de solvencia segln la
exigida por este pliego para licitar) para contratar, el Cabildo, una vez tenga
conocimiento de las mismas, requerira al contratista para su subsanacién por plazo de
10 dias, de no hacerlo se tramitara expediente de resolucion el contrato al afectar a un
requisito de aptitud para contratar considerandose un incumplimiento culpable del
contratista a los efectos legales previstos en cuanto a la indemnizacién de dafos y
perjuicios y consideracion de causa de prohibicion de contratar en futuras licitaciones
una vez alcance firmeza la misma.

Ejecutar las siguientes condiciones especiales de ejecucion durante toda la vigencia del
contrato:

a. Tener implantado un sistema de recuperacién o reutilizacion de los envases
y embalajes o productos usados que se generen durante la ejecucion del contrato,
debiendo acreditar este a requerimiento del 6rgano de contratacion en cualquier
momento.

b. El suministro de productos que la ejecucion del contrato requiera debera
hacerse en recipientes reutilizables, asi como la recogida y reciclado de los desechos o
de los productos usados a cargo del contratista.

c. La obligacién de dar trabajo a desempleados de larga duracién. A estos
efectos, si durante la ejecucién del contrato se precisase contratar mano de obra en
atencion a la dimension ultraperiférica de Canarias, a su particular situacion estructural
social y econdmica reconocida en el art. 349 del Tratado de funcionamiento de la Union
Europea, y de acuerdo con la Comunicacién de la Comision Europa de 20 de junio de
2012 el nuevo personal a contratar sera de entre personas inscritas como demandantes
de empleo con, al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de la
contratacion en las oficinas del Servicio Canario de Empleo.

El incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion se considerara
incumplimientos contractuales muy graves a los efectos de la imposicion de las
penalidades previstas en este pliego o en su caso y a eleccion del Cabildo como causa
de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista.

Asumir las obligaciones impuestas en la Disposicion General 1 de este Pliego
calificandose las mismas de condiciones especiales de ejecucién y de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos de la resolucion del contrato.

Prestar los servicios objeto de contrato, debiendo garantizar la disponibilidad de las
plazas, asumiendo el riesgo econdémico de su gestidn con la continuidad y en los
términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el Organo de
contratacion.

Indemnizar los dafios que se causen a terceros, como consecuencia de operaciones que
requiera el desarrollo de la prestacion del servicio objeto del presente contrato, excepto
cuando el dafio sea producido por causas imputables a la Administracion, en cuyo caso
ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en la Legislacion.
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administrativa o penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la
realizacion de la ejecucion del contrato, quedando obligado al resarcimiento de todos
los dafios y perjuicios que se causen o produzcan a terceros o al propio Organo de
contratacion, ya sean bienes o personas, sin perjuicio de las penalidades que se le
puedan imponer conforme al presente Pliego.

Cuidar del buen orden y de la calidad de las instalaciones, maquinaria, vehiculos, etc. y
de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de
policia que correspondan al Organo de contratacion.

Entregar al ()rgano de contratacion, si lo solicita, en todo momento, la documentacion e
informacién prevista en la cldusula para el control de la gestidon del servicio objeto de
contrato.

No enajenar, ni gravar sin autorizacion bienes o instalaciones que deban revertir a la
administracion concedente, sin autorizacion de ésta.

Entrega al ()rgano de contratacion, si lo solicita, en todo momento, los libros contables
del control de la prestacién del servicio, conforme a las exigencias de este pliego.

Mantener en todo momento una contabilidad clara y ordenada, con el correspondiente
control de facturas emitidas y recibidas, conforme a las exigencias de este pliego.

De la dotacion ofertada y los medios a adscribir durante la vigencia del contrato:

Disponer de la dotacion ofertada en el plazo maximo descrito en este pliego, y para el
caso de acordarse la modificacién del contrato culminar en el plazo de un mes las
obligaciones a que viene obligado.

La dotacion ofertada deberad cumplir con las determinaciones del Estudio Técnico base
de licitacion, del PPTP, del PCAP, asi como con el plan de ejecuciéon de los servicios
ofertado, en cuanto a caracteristicas, antigiiedad y prestaciones.

Montar y determinar la organizacion general de la prestacion del servicio, debiendo
tener a punto, en cualquier momento, los elementos auxiliares precisos para cualquier
trabajo de reparacion, reposicion o renovacion de la dotacion ofertada asi como la
ampliacion de la misma en caso de ampliaciones del servicio acordad por el 6rgano de
contratacion.

Asumir la responsabilidad de todos los accidentes, perjuicios y transgresiones que
puedan ocurrir 0 sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la manipulacién
de la dotacion ofertada para la prestacion del servicio, debiendo tener presente cuanto
se determine en la legislacién de obligado cumplimiento en la materia.

El contratista debera suscribir una pdliza de seguro que cubra los costes de reposicidn
en caso de siniestro total o parcial tanto de la dotacién ofertada como la que le
adscribe el Cabildo de Fuerteventura. A tal fin, se presentara un proyecto de podliza de
seguros en los términos regulados en este pliego, que debera convertirse en poliza de
seguros antes de la formalizacion del contrato. En cuanto al aseguramiento en concepto
de dafos e incendio de la dotacion debera cubrirse, como minimo el valor de
adquisicion de la concreta dotacion. El adjudicatario esta obligado a liquidar
puntualmente las correspondientes primas y a exhibir a requerimiento de la
Administracion tanto las podlizas como los recibos acreditativos del pago de las mismas
correspondientes a cada periodo contratado o renovado.
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Una vez cumplimentados los tramites anteriores, formalizada la pdliza y abonadas las
primas se entregara copia al Cabildo de Fuerteventura.

Una vez adquirida y adscrita la dotacion ofertada, tanto con caracter previo al inicio de
la gestion como a las ampliaciones y modificaciones del servicio acordadas por el
organo de contratacidn, se suscribirda la correspondiente acta de comprobacién
conforme al procedimiento descrito en este pliego.

26.3.3 De la prestacion del servicio:

Q)

S)

t)

El contratista debera suscribir una pdliza de seguro que cubra los riesgos de lesiones o
siniestro por praxis profesional o negligencia del personal o del titular del centro,
ademas de la cobertura de responsabilidad civil por dafos a terceros. A tal fin, se
presentard un proyecto de pdliza de seguros ante la administracién concedente que
debera convertirse en pdliza de seguros antes de la formalizacién del contrato,
aportandose al expediente una copia compulsada dentro del mismo plazo. Con caracter
de minimos debera garantizarse, en concepto de seguro por responsabilidad civil que
ampare los danos y perjuicios materiales, personales y/o consecuenciales derivados de
los primeros, causados a terceros por el contratista o por las personas de las que
responde, en el ejercicio de la prestacion del servicio. La pdliza ha de tener las
siguientes garantias:

- Responsabilidad civil inmobiliaria en concepto de contratista por los dafios y
perjuicios causados al propietario de las instalaciones.

- Responsabilidad civil derivada de la gestion del servicio.

- Responsabilidad civil patronal.

- Defensa y fianzas civiles y criminales incluidas.

- Clausulas de liberacién de gastos.

- Franquicia maxima: 600,00 euros.

- Ambito temporal: siniestros ocurridos durante la vigencia de la pdliza (igual al
plazo contractual) y reclamados durante dicha vigencia o en los 24 meses
posteriores al vencimiento de la cobertura.

- Suma minima asegurada: 300.506,00 euros por siniestro y ano.

- Sublimite minimo victima general y patronal: 150.000,00 euros.

El contratista esta obligado a liquidar puntualmente las correspondientes primas y a
exhibir a requerimiento de la administracion tanto las podlizas como los recibos
acreditativos del pago de las mismas correspondientes a cada periodo contratado o
renovado. Una vez cumplimentados los tramites anteriores, formalizada la pdliza y
abonadas las primas se entregara copia a la administracion.

Prestar el servicio con la continuidad convenida y con los resultados prestacionales a
garantizar segun PPTP, debiendo alcanzar, al menos, un 40% de cumplimiento de los
indicadores de calidad prestacional definidos para el Lote 1, en caso contrario se
considerara causa de resolucion del contrato, en cualquiera de las liquidaciones que se
realicen.

Cuidar de la adecuada aplicacion de las normas sobre uso, policia y conservacién de las
instalaciones y dotacion adscrita al servicio, tanto por el Cabildo de Fuerteventura como
por el contratista.

El personal encargado de la prestacién del servicio, en ausencia de agentes de la
autoridad, podra adoptar las medidas necesarias en orden a la utilizacién del servicio,
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formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, serviran de medio
de prueba las obtenidas por el personal del contratista debidamente acreditado y con
los medios previamente homologados por la Administracion competente, asi como
cualquier otro admitido en derecho.

Conservar el inmueble y la maquinaria que le adscribe el Cabildo en perfecto estado de
funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por conclusion de la contratacion o
resolucion del contrato, deban entregarse con todas la dotacion que sean inherentes y
necesarias al mismo para su adecuada prestacion.

Cumplir lo establecido en el Estudio técnico base de licitacion, en el PPTP, y en el plan
de ejecucion de los servicios ofertado y demas documentacion técnica que tenga
caracter contractual.

El contratista vendra obligado a mantener de forma permanente equipos operativos de
trabajo para atencion de los trabajos de caracter extraordinario, de acuerdo con lo
especificado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El contratista se hara cargo de los gastos derivados de la realizaciéon de la auditorias de
calidad de prestacién del servicio, de regularidad, financieras, de control e inspeccién
del estado de uso y conservacion de las instalaciones, asi como para la tramitacién del
sistema de revision de precios o de las modificaciones del contrato que pueda acordar
la administracion concedente, asi como de la contratacion de la asistencia técnica en los
controles de calidad prestacional hasta el 1,5% del importe total de la facturaciéon
anual, de acuerdo con lo descrito en el presente pliego. El citado importe sera abonado
una vez sea girada la factura o cargo por la administracion o bien se podra descontar el
mismo una vez realizado el pago al profesional contratado por el drgano de
contratacién mediante el descuento de la siguiente liquidacion mensual a que tenga
derecho el contratista como retribucion del servicio. Las auditorias financieras se
llevaran a cabo sobre las cuentas anuales del ejercicio inmediatamente anterior,
ajustandose el informe a lo establecido en la Legislacion sobre Auditoria de Cuentas;
verificandose la misma aun en el supuesto legal de que la realizacion no sea obligatoria
para el contratista; y en caso que el adjudicatario realice o impute a la empresa otras
ramas de actividad, se llevard una contabilidad del servicio separada que permita
identificar de modo claro los gastos e ingresos asociados al servicio concedido,
considerandose incumplimiento muy grave la inobservancia de esta obligacion. En
cualquier caso, y para las diferentes auditorias contempladas en este apartado el
contratista permitird y facilitard el acceso a cualquier dato econdmico, técnico o de
cualquier indole que se precise para la realizacion de las auditorias a contratar por la
administracion sin que pueda alegar secreto contable para impedir tal acceso.

El contratista cumplira con la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia si la
plantilla de la empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores/as o, en su caso,
con la obligacion de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el Real Decreto 27/2000, tal y como lo asume con la presentacion de la declaracion
responsable a la que se refiere el apartado f) del punto 2°) de la clausula 14 de este
Pliego.

El contratista cumplird con la obligacion de elaborar y aplicar un plan de igualdad para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentacion de
la declaracion responsable a la que se refiere este pliego, cuando la empresa se halle
en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de mas de 250 trabajadores/as.

- Cuando asi lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.
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- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la
sancion en un procedimiento sancionador.

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de
igualdad, quedara exenta de la obligacién senalada en el punto anterior.

aa) Cumplir las obligaciones de caracter laboral y social descritas en el presente PCAP, en
particular la obligacion de mantener en alta y afiliado a la Seguridad a los trabajadores
adscritos al servicio de conformidad con el Real Decreto Ley 5/2011, y a la Ley
13/2012, siendo causa de resolucidn del contrato estos incumplimientos.

bb) El contratista viene obligado a comunicar al Cabildo de Fuerteventura las ofertas de
empleo que se generen durante la ejecucién del contrato tanto para nuevas
contrataciones de personal con arreglo al procedimiento descrito en este pliego como
para las sustituciones por cualquier causa del personal del servicio a los efectos
prevenidos en el PPTP.

26.4 Derechos del contratista

cc) De forma general, al contratista se le reconocen los derechos recogidos en la LCSP, el
RGLCAP y demas legislacion de aplicacion, ademas de los resefiados en este Pliego.

dd) Derecho a explotar el servicio, y a percibir del Cabildo de Fuerteventura las cantidades
previstas en este pliego en concepto de retribucion.

ee) Derecho al mantenimiento del equilibrio objetivo de las prestaciones, en la forma y
extension prevista en la LCSP y en el Reglamento de Servicio de las corporaciones
Locales.

ff) Utilizar los bienes de dominio publico de la Administracién concedente necesarios para
la prestacion del servicio, asi como los que puedan adscribirse durante el periodo de la
contratacion incluyendo las concesiones y autorizaciones de las que es titular el Cabildo
de Fuerteventura.

gg) Recabar del Cabildo de Fuerteventura la colaboracién necesaria en el primer periodo de
la contratacion para la puesta en marcha de todas las condiciones exigidas para la
realizacion del servicio.

hh) Recibir del Cabildo de Fuerteventura la proteccion adecuada para que pueda prestar el
servicio debidamente, para lo cual podra recabar de él la colaboracién de los
correspondientes servicios municipales.

ii) Revisar el régimen econémico de la contratacion, de forma anual, conforme a lo que se
apruebe definitivamente en el momento de la adjudicacién, reflejado en el estudio
econdmico y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.

jj) El contratista desarrollara las actividades propias en las que los servicios concedidos
consisten (ya que le son transferidas las esferas de actuacion administrativa
correspondiente), por lo que estara revestido de las facultades necesarias para la
gestion de dichos servicios, salvando los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, pero con derecho a la proteccion administrativa para prestarlo y ejercer los
poderes de policia que le sean delegados por el Organo de contratacion.

27. Relaciones con los beneficiarios del servicio
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El contratista designara el personal encargado de la atencién de los usuarios, como para la
resolucién de inconvenientes que puedan surgir o de resolucién o tramitacién de reclamaciones,
con un seguimiento especifico a la contestacion oportuna.

El contratista debera poner en marcha y supervisara de un fichero de usuarios, con la finalidad
de mantener las Optimas relaciones comerciales, siempre que asi lo acepte el usuario, de
acuerdo con la legislacion vigente en materia de Proteccion de Datos de Caracter Personal y
revestira CARACTER CONFIDENCIAL.

Debera comunicar a las usuarias cualquier anomalia que afecte al servicio, facilitando opciones
alternativas en igualdad de condiciones de calidad y servicio.

Mantendra un trato correcto y educado en todo momento, debiendo desarrollar en el seno del
centro programas de formacion continua de los profesionales en sus respectivas areas.

Mantendra en todo momento las condiciones de seguridad y salud de las instalaciones, limpieza
y adecentamiento que corresponda.

Dispondrd de hojas o libro de reclamaciones, debidamente diligenciado por la entidad
concedente o por el organismo competente de la Comunidad Auténoma de Canarias, a
disposicion de las usuarias, indicando tal existencia en lugares visibles, especialmente en la
zona de recepcion de visitas y en la zona de los Servicios de administracion.

28. Penalidades Administrativas

28.1 De los incumplimientos

Constituye incumplimientos, toda vulneracion de las prescripciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, del Estudio
Técnico base de licitacion contenido en el documento denominado justificacién de las
actuaciones preparatorias del contrato, de la oferta del adjudicatario y de las reglamentaciones
y leyes en vigor.

Los incumplimientos que cometa el contratista durante el plazo de ejecucién se clasifican como:

Leves
Graves
Muy graves

Para la calificacién de un incumplimiento, se tendran en cuenta las circunstancias concurrentes
en cada caso, tales como la intencionalidad, negligencia y el mayor o menor perjuicio que se
ocasione a los servicios prestados o a los usuarios de los mismos.

Tendran consideracion de incumplimiento contractual muy grave, las siguientes:

e No cumplir con cualesquiera de las obligaciones impuestas en la Disposicion
General 1 de este pliego, la Disposicion General 6 y la Disposicion General 25 en los
plazos previstos, pudiendo optar alternativamente la administracion por Ila
imposicion de penalidad o por la resolucion del contrato por causa imputable al
contratista al instituirse como obligaciones contractuales esenciales.

e No poder extender las actas descritas en este pliego para cada centro por causa
imputable al adjudicatario segiin procedimiento descrito en este pliego.

e Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto del
contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin el consentimiento expreso del
Organo de contratacion, salvo lo contenido en el presente Pliego.
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Vulneracién por el contratista de la normativa en materia laboral y/ de seguridad y
salud y/o prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento, siempre que
revista caracter esencial.

Inobservancia por parte del contratista de obligaciones que afecten a aspectos
higiénico sanitarios en la prestacion de los servicios, objeto de la contratacion
cuando impliquen incumplimiento de las normas especificas de aplicacion en cada
caso.

Retraso injustificado en la ejecucion de los planes de inversidn y reposicion de la
dotacién y equipamiento ofertado sea ejecutado por si o por medio de otras
personas.

La interrupcidn o suspensién en la prestacion del servicio, salvo cuando concurran
circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, debidamente acreditadas.

La situacién de notorio descuido en la conservacidon y mantenimiento de la
dotacién, en especial de la maquinaria, material e instalaciones ofertadas, afectas a
los servicios, siempre que hubiese mediado requerimiento por parte del
Responsable del Contrato para la subsanacion de dichas deficiencias. )

El incumplimiento reiterado de las 6rdenes o instrucciones del Organo de
contratacion que revistan caracter esencial para la adecuada prestacion de los
servicios y que no figuren especificamente tipificadas en el presente Pliego.

El falseamiento o falta de informacién que deba proporcionar el contratista a la
administracién, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
Inobservancia de norma, disposiciones o resoluciones administrativas, emanadas de
las autoridades u organismos competentes en la materia que afecten a la vigilancia
y control de la seguridad, la sanidad y salubridad de las instalaciones, almacenes,
alimentos, lavanderia, limpieza, etc. de los servicios objeto de la contratacién.

La reiteracion de la comision de faltas graves.

Reiteracién de quejas tanto en los servicios administrativos del Cabildo como a
través de las hojas de reclamacion, en atencién a la naturaleza y gravedad de la
queja a juicio del Responsable del Contrato.

El trato vejatorio, poco ético a las usuarias y personas de ellas dependientes.
Reiteracion de quejas tanto en los servicios administrativos del Cabildo como a
través de las hojas de reclamacion, en atencién a la naturaleza y gravedad de la
queja a juicio del Responsable del Contrato.

Los incumplimientos en que incurra el contratista por incumplimiento de los plazos
contractuales se sancionaran de conformidad con lo dispuesto en LCSP.

El incumplimiento de lo establecido en cuanto a los ratios y jornadas minimas del
personal de atencion directa contemplado en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y al plan de ejecucion de los servicios ofertado por el contratista.

El incumplimiento del plan de mantenimiento y conservacién de las instalaciones, el
incumplimiento de la vigilancia y control de calidad del servicio, la insuficiente
dotacién de medios técnicos para ejecutar el mismo, asi como la falta de asistencia
técnica requerida en el modo y forma estipulado en el presente PCAP vy el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Incumplimiento de lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
en el Plan de ejecucion de los servicios ofertado.

La no adscripcion al servicio de los medios materiales y humanos a que se obligd en
su oferta.

Incumplimiento de lo descrito en la documentacion base de licitacién y la ofertada.
La no contratacion de las pélizas de seguros contempladas en el presente PCAP u
otras que sean solicitadas por el Organo de contratacion, si se consideran estas que
no dan lugar a la resolucién del contrato.

La facturacion a las usuarias del servicio de cantidad econdémica alguna sin
autorizacion expresa por parte del érgano de contratacion.

No ingresar en la tesoreria insular los gastos de anuncio de licitacion y demas
gastos a que venga obligado.
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No adscribir a la ejecucidn del contrato los medios materiales y personales a los que
se comprometiéo de conformidad con lo dispuesto en la clausula 14 del presente
pliego, detallado en su oferta y cuya efectiva adscripcion se considera obligacion
esencial a los efectos previstos en LCSP.

No aportar la informacion y documentacion descrita en la cldusula 31.2 de este
pliego.

No facilitar o impedir el acceso a los datos, informes o documentacion de cualquier
indole, sea técnica o econdmica, que se precise para realizar las auditorias a
contratar por la administracién segun lo prevenido en este pliego.

No facilitar o impedir el acceso a los datos, informes o documentacion de cualquier
indole, sea técnica o econdmica, que se precise para realizar las auditorias a
contratar por el Cabildo de Fuerteventura lo prevenido en la cldusula 27.3.3 w) de
este pliego.

No llevar una contabilidad separada del servicio que permita identificar de modo
claro los gastos e ingresos asociados al mismo.

No observar las formalidades y requisitos exigidos en este pliego para proceder a
subcontratar las prestaciones accesorias en los términos previstos en el PPTP.

Tendran consideracion de incumplimientos graves, las siguientes

La situacién de notorio descuido en la conservacion y mantenimiento de las
edificaciones, instalaciones y demas infraestructuras basicas, afectas a los servicios,
siempre que hubiese mediado requerimiento del Organo de contratacion para la
subsanacion de dichas deficiencias y que no constituyan la gravedad de lo
expresado en el grupo anterior.

El incumplimiento por el contratista de las normas, ordenanzas, Reglamentos y
demas disposiciones reguladoras de los servicios, salvo que se hubiere clasificado
como muy grave en el presente Pliego o de cualquier otra normativa de general
aplicacion

Las irregularidades en la emision de facturas

La obstruccion por el contratista de la labor inspectora de los responsables del
Organo de contratacion, salvo que tuviese el caracter de muy grave por tratarse de
actos reiterados

La inobservancia de lo establecido en este Pliego en cuanto a la Libro / Hojas de
reclamacion a disposicion del publico y al Libro de Inspecciones a disposicion del
Organo de contratacion

El incumplimiento en el envio, en los plazos previstos, a los organismos
competentes, informaciones exigibles con caracter preceptivo

No atender a las demandas de las usuarias sin justificacion o causas que lo
justifiquen

El trato vejatorio o poco decoroso con las beneficiarias del servicio

La reiteracion en la comision de faltas leves

No reponer todo a lo que queda obligado por el Pliego de Clausulas administrativas
Particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el plan de ejecucion
ofertado en lo referente a dotacion ofertada para ser adscrita al servicio para
alcanzar los resultados prestacionales exigidos o la ofertada como mejora.

No entregar, anualmente, el inventario de equipamiento descrito en el presente
PCAP.

No entregar con la periodicidad descrita en este pliego los documentos exigidos
para proceder a la fiscalizacion e inspeccion de los servicios concedidos.

Incumplir las condiciones especiales de ejecucion descritas en este pliego.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Disposicion General 26.3.3.

Se consideran incumplimientos contractuales leves, todas las demas faltas no calificadas
COmo muy graves o graves y que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el
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presente Pliego o de las que se establezcan como tales de los Reglamentos de prestacion de los
servicios concedidos.

Cualquier infraccion o incumplimiento de la legalidad vigente no contemplada en los apartados
anteriores que asi sea considerada por el Organo de contratacién a través de sus 6rganos
competentes, o la Administracion del Estado, que suponga la resolucion del contrato o la
paralizacion de la ejecucion, o la imposicion de sanciones, se considerara responsabilidad del
contratista considerandose como falta muy grave y quedando el Organo de contratacion
exonerado de toda responsabilidad. El contratista asumira las acciones de indole juridico o
econdmico que se deriven del acto en si, haciéndose responsable de todos los costes y
gravamenes en que se haya incurrido.

28.2 De las penalidades

Incumplimientos leves: apercibimiento o penalidad comprendida entre el 0 % y 5% de la
facturacion bruta anual del contratista del Gltimo ejercicio consolidado.

Incumplimientos graves: penalidad de una cuantia comprendida entre el 5 % y el 10 % de la
facturacion bruta anual del contratista del Gltimo ejercicio consolidado.

Incumplimiento muy grave: penalidad de una cuantia comprendida entre el 10 % y el 20 % de
la facturacion bruta anual del contratista del Gltimo ejercicio consolidado.

En caso que el Ultimo ejercicio consolidado fuere inferior al afio, se considerara como
facturacion bruta anual, la obtenida en el periodo de tiempo que corresponde al ejercicio, y
para el supuesto de demora en la adscripcion de los medios ofertados sin que haya dado inicio
la ejecucion del contrato se calculara por la facturacién que corresponderia al citado periodo.

Al margen de las penalidades descritas se incluye una penalidad especial por incumplir
criterios de valoracion. Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de
valoracion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta, en lo que hace a las mejoras y a los medios ofertados en su memoria técnica.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de valoracién sera preciso que al
descontarse un 50 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio, resultara
que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera de un 5% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién
en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En caso de no ejecucion de todas las mejoras ofertadas por causa imputable al contratista se
resolvera el contrato con incautacion de la garantia definitiva e indemnizacién a favor del
organo de contratacion por los danos y perjuicios irrogados que excedan de la citada garantia,
cuantificada en el importe valorado de cada mejora segun oferta.

Las penalidades serdn impuestas por el Organo de contratacion previa la instruccion de
expediente sumario por parte del Responsable del Contrato, que podra requerir del contratista
la aportacion de la informacion que considere necesaria, se confeccionara pliego de cargos y se
garantizara tramite de audiencia al contratista por un periodo no inferior a diez dias, elevando
en todo caso al érgano de contratacion propuesta de imposicion de la penalidad.
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Cuando el incumplimiento trascienda el ilicito contractual y revista los caracteres de delito, el
Organo de contratacion pondra los hechos en conocimiento del los Tribunales de Justicia.

Las penalidades seran satisfechas en metalico, dentro de los 15 primeros dias a contar desde
aquel en que se reciba la comunicacion penalizadora, por descuento en la facturacion mensual
y, en su defecto, con cargo a la fianza definitiva.

Los incumplimientos sancionados que no sean corregidas o subsanadas por el contratista, la
multa se impondrd por cada dia que el acto u omisidon subsista aplicando el criterio de
proporcionalidad expresado anteriormente y referido a la facturacion bruta anual.

29. Principio de conservacion del equilibrio objetivo de las prestaciones
- Parael Lote 1:

En el contrato prevalecera el equilibrio objetivo de las prestaciones en el momento de la
modificacién del contrato, entendiéndose que el contrato mantiene el equilibrio econédmico con
una ocupacion media anual del 80% de las plazas de cada centro.

En este sentido, las modificaciones que pueda acordar el 6rgano de contratacién durante la
vigencia del contrato podran venir justificadas por causas técnicas, organizativas u operativas
conforme determina este pliego o bien por causas presupuestarias y de sostenibilidad
financiera.

Respecto de las primeras, si durante la vigencia del contrato el érgano de contratacion acordase
la modificacion del contrato en los términos y con el alcance definido en este pliego, se
reajustara el coste unitario ofertado, segin corresponda considerando la justificacién de precios
ofertada.

Para el resto de modificaciones previstas en este pliego se estara a lo alli determinado.

Respecto a las modificaciones por razones presupuestarias o de sostenibilidad financiera traeran
causa de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en el sentido que resultase necesario lograr el equilibrio presupuestario de la
administracion concedente, en aplicacién de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

A estos efectos el érgano de contratacién podra reducir hasta un maximo del 20% el importe
del precio del contrato que venga obligado aportar al contratista vigente para cada anualidad
disponiendo una reduccion de los servicios ofertados en su caso, o acordando la introduccion de
otros, todo ello con la finalidad de reducir la aportaciéon de recursos publicos presupuestarios al
reducirse los costes de la prestacion del servicio. En los supuestos de supresion o reduccion de
las prestaciones que integran el contrato, hasta el importe maximo descrito, deberan ser
aceptados por el contratista sin que tenga derecho a indemnizacién alguna, debiendo adoptar
las medidas necesarias para su ejecucion.

Por tanto el mecanismo de mantenimiento del equilibrio econémico del contrato sélo se activara
en los supuestos de modificaciones del contrato que de manera sobrevenida acuerde el 6rgano
de contratacion conforme al procedimiento descrito en este pliego, asi como en los supuestos
de riesgo imprevisible conforme a lo prevenido en el art. 127 del Reglamento de Servicio de las
Corporaciones Locales conforme a la interpretacion de este presupuesto realizada por el
Tribunal Supremo, y en los casos de fuerza mayor, que determinen de forma directa la ruptura
sustancial de la economia del contrato. A estos efectos, se entendera por causas de fuerza
mayor las enumeradas en LCSP.
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En este supuesto el restablecimiento del equilibrio econémico del contrato se realizara mediante
la adopcion de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podran consistir en la
modificacion del coste unitario y, en general, en cualquier modificacion de las clausulas de
contenido econdémico incluidas en el contrato, igualmente podra prorrogarse el plazo del
contrato por un periodo que no exceda de un 10 por ciento de su duracion inicial, respetando
los limites maximos de duracion previstos legalmente para el contrato de gestion de servicios
publicos.

Para modificaciones del contrato distintas de las reguladas en este pliego y por tanto no
previstas en el mismo se estara a lo dispuesto en el LCSP.

- Para el Lote 2 se entiende que se mantiene el equilibrio objetivo de las prestaciones con
el régimen retributivo previsto, asumiendo el contratista el riesgo y ventura de la prestacion del
servicio sin que pueda repercutir al 6rgano de contratacion la mayor onerosidad de la ejecucién
del contrato.

30. Régimen retributivo del contratista

30.1 Sobre los precios unitarios ofertados para el Lote 1 y precio ofertado para el Lote 2:

Los licitantes ofertaran el precio unitario o precio alzado, segun corresponda, descrito en la
clausula 4.2 de este pliego calculado conforme a la estructura descrita en la justificacion de
precios base de licitacién.

Se considerara por los licitantes que en el precio objeto de contrato que oferten se entenderan
incluidos todos los costes directos e indirectos necesarios para alcanzar los resultados
prestacionales exigidos por el PPTP.

También se incluyen los gastos generales y el beneficio industrial, asi como cualquier tipo de
impuesto sea estatal, autondmico o local que grave la ejecucion del contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion del contrato, se consideraran incluidos en el precio unitario ofertado, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo
el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en los apartados anteriores se consideraran
siempre incluidos aun cuando no figuren en la justificaciéon de precios.

El contratista no podra facturar a los usuarios cantidad adicional alguna por la prestacion de los
servicios que en este Pliego se contemplan a cargo del mismo. Se prohibe expresamente la
facturacion complementaria de cualquiera de los servicios de la contratacion, salvo aprobacion
por parte del Organo de contratacion.

30.2 De la retribucion del contratista, clase y cuantia para el Lote 1:

La retribucion que el contratista perciba por la prestacion de los servicios objeto de contrato
sera conforme con la proposicion econdmica con la que licite en esta contrataciéon y estara
integrada por los siguientes elementos:

a) Ingresos derivados de las tarifas a cobrar al usuario, en su caso y de conformidad a la
normativa vigente.

b) Subvencion al precio de aportacion mensual por parte de la administracion concedente

gue debera cubrir la diferencia entre lo recaudado del usuario y el coste plaza dia
ofertado por el contratista. En caso que no se imponga por la administracion
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concedente copago a cargo de los usuarios la subvencion al precio alcanzara al 100%
del coste plaza y dia vigente.

La retribucion que el adjudicatario perciba sera conforme con la proposicion econdémica con la
que licite en esta contratacion y estara integrada por el precio unitario (€/dia) ofertado que
incluye todos los costes directos e indirectos, gastos generales y beneficio industrial de la
prestacion del servicio.

Para la liquidacion del precio unitario ofertado se observara el siguiente procedimiento:

a. Para a Residencia Insular, su Centro de Dia y los Centros de Dia “Gran
Tarajal” y “Puerto del Rosario”, se procedera a liquidar:

- Mensualmente el 85% del precio unitario ofertado de habida cuenta que la cartera de
servicios y el modelo asistencial disefiado en el PPTP ha de estar totalmente disponibles para la
administracion. A titulo de ejemplo, se liquidara mensualmente el 85% del precio unitario
ofertado segin metodologia de calculo descrita en el Estudio técnico base de licitacion de
aplicacion a las plazas residenciales a razén de 365 o de 248 dias para las plazas de Centro de
Dia.

En la factura se incluird, una vez calculado su importe con arreglo al procedimiento descrito, y a
titulo informativo, de manera separada como anejo a la misma el coste del servicio de
transporte del Centro de Dia vinculado a la Residencia Insular de Discapacidad.

- Mensualmente liquidara el 15% del precio unitario ofertado de aplicacion a las estancias
(ocupacion real y efectiva) acaecidas en los centros en la mensualidad de referencia.

Solo se incluird en la liquidacion mensual las estancias reales y efectivas excluyéndose otros
conceptos como plaza reservada o disponible, y en caso de que no realizar al menos dos
comidas principales tampoco computara como estancia real y efectiva.

A estos efectos solo se considerara como plaza ocupada, y por tanto como estancia a los
efectos de su inclusién en la liquidacion la plaza efectivamente dispuesta por un usuario.

De conformidad con LCSP, segin redaccién del Real Decreto Ley 4/2013, la entidad
adjudicataria presentara en el Registro de Facturas del Cabildo de Fuerteventura, dentro de los
diez primeros dias del mes siguiente, la factura conforme a la normativa de aplicacién en la que
se consignara el importe econdmico de la mensualidad calculado conforme al procedimiento
descrito anteriormente.

A los efectos de su constancia en la facturacién se indica que el 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica es la Intervencion General del Cabildo de
Fuerteventura, el organo de contratacion es el Presidente de la Corporacion y el Registro
Administrativo en el que presentar la factura es el de la Unidad de Asuntos Sociales.

Igualmente el adjudicatario debera aportar junto con la factura un certificado especifico de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido, a los efectos establecidos en el
articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la Administracion
tributaria durante el mes anterior al pago de cada factura.

Si la Administracion no hiciere efectiva al contratista la contraprestaciéon econémica o no
entregare los medios auxiliares a que se obligd en el contrato dentro de los plazos previstos en
el mismo y no procediese la resolucién del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendra
derecho al interés legal de las cantidades o valores econdmicos que aquellos signifiquen, de
conformidad con lo establecido en LCSP.
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b. Para el programa de respiro familiar y atencidon residencial urgente, se
liquidara con caracter anual el coste plaza y dia ofertado en funcion de las estancias reales
(ocupacion real y efectiva) acaecidas en la anualidad de referencia.

A estos efectos solo se considerara como plaza ocupada, y por tanto como estancia a los
efectos de su inclusion en la liquidacion la plaza efectivamente dispuesta por un usuario.

Una vez aprobada la liquidacidén por el érgano de contratacion, se procedera a su abono al
contratista dentro de los plazos y efectos previstos en la LCSP, debiendo el contratista aportar
junto con la factura un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias emitido, a los efectos establecidos en el articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, por la Administracion tributaria durante el mes anterior del
periodo de facturacion, asi como una certificacion expedida por la Tesoreria General de la
Seguridad Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social durante el mes anterior al periodo de facturacion de que se trate.

Si la Administracion no hiciere efectiva al contratista la contraprestacién econémica o no
entregare los medios auxiliares a que se obligd en el contrato dentro de los plazos previstos en
el mismo y no procediese la resolucién del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendra
derecho al interés legal de las cantidades o valores econdmicos que aquellos signifiquen, de
conformidad con lo establecido en el TRLCSP.

En caso de modificaciones de contrato acordadas segin el procedimiento descrito en este
pliego se estara a lo en el prevenido y al PPTP.

30.3 Variacion de precios en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de
rendimiento para el Lote 1

De conformidad con el art. 102 LCSP se incluye la presente clausula de variacién de precios,
referida a los precios de licitacion, en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de
rendimiento, terminandose con precision los mismos:

- Descuento econdmico automatico por no alcanzar los estandares de
cumplimiento de los indicadores de control de calidad prestacional que
a continuacion se relacionan para evaluar la calidad de la gestion.

Estos indicadores se evaluaran con caracter anual siendo la metodologia de aplicacion la
siguiente:

La metodologia utilizada se ha basado en la determinacién de las dimensiones basicas
relacionadas con la atencién de la persona y el funcionamiento de los centros, que son las
siguientes:

1. Atencidn a la persona
2. Relaciones y derechos del usuario
3. Organizacion

De cada dimension se priorizan las dreas consideradas mas relevantes y de cada area se ha
elaborado como minimo un indicador. En el proceso de priorizacién se han tenido en cuenta los
siguientes criterios: temas que afectaban a un mayor nimero de usuarios, temas que podrian
suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios, y temas cuyo nivel de costos pudiera ser
asumible.

Se han definido una serie de indicadores teniendo en cuenta los siguientes apartados para su
desarrollo:

I?imensién: aspecto genérico que se valora.

Area relevante: aspecto especifico que se valora.
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Criterio: juicio de buena practica.

Nombre del indicador: nombre y enunciado del aspecto que se quiere medir.

Formato / formula: sistema de medida del criterio. Expresion en forma matematica para
la cuantificacion del indicador. Habitualmente se trata de una fraccidon con numerador y
denominador, pero también se puede expresar como una frecuencia absoluta.

Definicion de términos: explicitacion de los conceptos incluidos en el numerador y el
denominador del indicador para definir la poblacion referida en cada caso. Por tanto, el
denominador incluye el nimero total de casos revisados. Se pueden revisar todos los usuarios
del centro (poblacidn) o solo una muestra. En este caso, se tendria que realizar una seleccion
de casos que sea representativa del conjunto de la poblacion utilizando las técnicas de
muestreo.

Fuentes de datos: explicacion del origen de la informacion.

Tipo: de proceso o de estructura.

Estandar: especificacién del nivel de exigencia deseado.

Comentarios: especificacion de posibles aclaraciones si procede.

Corresponde al Responsable del Contrato designada al efecto realizar una evaluacién externa
con periodicidad anual para valorar el cumplimiento de cada una de las dimensiones incluidas y
determinar la situacién basal del centro con relacién a los indicadores de atencién propuestos.
Se ha de tener en cuenta que los indicadores son instrumentos de medida que nos permiten
expresar cuantitativamente aspectos de la asistencia, la organizacién o la gestién y al mismo
tiempo sirven de guia para evaluar el nivel de asistencia o la adecuacién de la actividad
realizada.

1. Indicadores de atencion residencial o de estancia diurna, segiin corresponda

Se presentan en primer lugar, para cada una de las cuatro dimensiones una tabla en donde los
indicadores son caracterizados en base a tres de los aspectos citados en el apartado anterior
(area relevante, criterio y estandar). En segundo lugar, se listan los indicadores obtenidos y
posteriormente se realizard para cada indicador una descripcion de la totalidad de los aspectos
necesarios para su desarrollo.

Tabla de indicadores Dimension I: Atencidn a la persona
Area relevante  N© de Criterio Criterio Estandar
Atencion en el procesode 1 El centro debe tener definido un sistema de 90%
Ingreso de informacion durante el proceso de acceso
Valoracion integral 2 El centro debe realizar de forma periddica la
la valoracion integral de los usuarios 100%
Plan de atencion 3 Los usuarios deben tener formulado un plan 100%
personalizado de atencidon personalizado interdisciplinar
4 Los usuarios deben tener un seguimiento anual 100%

de su plan de atencién personalizado

Tabla de indicadores Dimension II: Re/aciones y derechos del usuario
Area relevante NO Criterio Criterio Estandar
Satisfaccion de 5 El centro debe conocer el grado de satisfaccion
Usuarios y familiares de sus usuarios y los familiares 90%

Pag.: 66



= =
2 =
2 N
Fuertevent IR
Resenvs e I Blosts FUER
Adaptacion al centro 6 El centro ha de realizar y evaluar el programa de
Acogida e integracion al centro 100%
Tabla de indicadores Dimension III: Organizacion
Area relevante NO Criterio Criterio Estandar

Funcionamiento del equipo

Interdisciplinar 7 El centro debe tener estructurada la 80%
Composicion y funcionamiento del
Equipo interdisciplinar

Formacion continuada 8 El centro debe promover actividades de 80%
Formacioén continuada

2. Descripcion de los indicadores de la dimension I: Atencion a la persona

Criterio: F/ centro debe tener definido un sistema de informacion durante el proceso de
ingreso.
Nombre del indicador (Nim. 1): Informacion del usuario durante el proceso de ingreso.
Justificacion: Ya que el ingreso es un momento que genera ansiedad e incertidumbre a los
usuarios y a las familias por la nueva situacion, es importante que el centro disponga de un
procedimiento de informacién que incluya:
» Informacion sobre el tipo de centro, tipologias de usuarios y objetivos.
= Ubicacién del centro, direccion y teléfono.
= Informacién sobre la entidad que rige el centro y nombre del Responsable o Director/a
del centro.
= Informacién sobre los servicios que presta el centro.
= Informacién a aportar por el usuario: Datos de identificacién (DNI, Cartilla Seg. Social
etc.), historiales documentales (médicos, socio-familiares, certificados...) y otra
informacién necesaria.
= Reglamento de Régimen Interior y normas generales de
e funcionamiento.
= Informacion sobre los derechos y deberes de los usuarios del centro.
= Informacién sobre el sistema de visitas, entradas y salidas del centro.
» Informacion sobre material y ropa que debe/puede llevar al centro en el momento del
ingreso.
= Informacién sobre la posibilidad de traer objetos personales a la residencia.
= Servicios publicos de transporte préximos al centro.
» Informacion de servicios comunitarios (Ej. Centro de salud, Hogar del jubilado, entidades
bancarias, centros comerciales o cafeterias proximas al centro).
e Carta de servicios del centro
e Derechos y deberes de los usuarios

Formula: Existencia de un folleto que incluya una carta de servicios y carta de derechos y
obligaciones, por escrito para facilitar a los nuevos usuarios la informacién necesaria al ingreso,
conformado por el familiar que certifique que esta informado.

Definicion de términos: Se entiende por folleto informativo aquel que contiene todos los
elementos descritos en el indicador, y estd presentado de forma clara y adecuada a las
necesidades de informacion de la persona mayor.

Fuentes de datos: Folleto de informacion al ingreso u otro documento elaborado que
certifique que el usuario/familiar esté informado.

Tipo: Estructura
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Estandar: 90%

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 100% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo recogido en el indicador en
cualquier acceso de los usuarios. Se entendera incumplimiento por cada usuario/familiar que no
esté conformado el folleto de informacién al ingreso.

Criterio: £/ centro debe realizar de forma periddica la valoracion integral de los usuarios.
Nombre del indicador (NUm. 2): Realizacion valoracion integral.

Justificacion: La complejidad de la atencion a las personas discapacitadas hace necesario que
se evallen de forma sistematica sus necesidades para poder responder a ellas de forma
efectiva y eficiente. La evaluacion debe llevarse a cabo con escalas validadas para que tenga la
fiabilidad necesaria para poder posteriormente realizar un plan de atencion individualizado.

Formula:
Numero de usuarios con valoracion integral realizada
Numero total de usuarios con mas de seis semanas de estancia en el periodo estudiado

Definicion de términos: El centro debera realizar una primera valoracion inicial al ingreso del
usuario y luego una valoracion integral que debera finalizarse, como maximo, a la 63 semana
de ingreso. La valoracion integral completa para los usuarios asistidos se realizara al ingreso y
cada seis meses. En la valoracion integral se han de evaluar las dimensiones fisica, psicoldgica,
funcional y social.

En el pliego de prescripciones técnicas se incluyen las recomendaciones para la realizacion de la
valoracion integral. Se aceptaran todas las escalas validadas para evaluar los diferentes
apartados de la valoracion que precisen una escala. Como minimo, los centros han de utilizar
una escala validada para valorar las actividades de la vida diaria (Ej. Barthel), una escala de
valoracion cognitiva (Ej. Minimental, Pfeiffer) y una escala de valoracién del riesgo de Ulceras
por presion (Norton). Las valoraciones estaran realizadas por el equipo de atencion
interdisciplinar y estaran identificadas por los profesionales que las han realizado y constara la
fecha de realizacion.

Fuentes de datos: Documentacion de atencion al usuario.
Tipo: Proceso
Estandar: 100%

Comentarios: Para realizar la valoracidon integral se recomienda el uso de los siguientes
instrumentos y contenidos:

— Dimension fisica. Incluye el historial médico y exploracién fisica. También incluye la valoracion
de peso y talla, valoracion de factores de riesgo, valoracién nutricional, aspectos de promocion
de la salud y valoracion farmacoterapéutica.

— Valoracion psicoldgica. Valoracion del estado emocional, capacidades cognitivas (Escala
Minimental, Pfeiffer u otras escalas validadas), valoracion inicial de la adaptacion personal y
ajuste ambiental al centro. Valoracion de posibles incapacitaciones y trastornos psicoldgicos.

— Dimensién funcional. Valoracién de la promocién y mantenimiento de las actividades de la
vida diaria (AVD), utilizando escalas validadas (Escala de Barthel).Valoracion del equilibrio y la
marcha (Escala de Tinneti). Valoracion del riesgo de caidas. Valoracion del dolor (Escala EVA, u
otro tipo de escala validada). Valoracion de actividades instrumentales AIVD (Escala de
Lawton).Valoracion del riesgo de ulceras por presion (Norton).

— Dimension social. Valoracion de las relaciones con la familia y comunidad. Valoracién de los
intereses ludico-recreativos y valoracion de la participacion y integracion en actividades de
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animacion socio-cultural. Valoracion de situacion econdmica y de habitat anterior. Valoracion de
las relaciones con el entorno y de utilizacion de recursos comunitarios. Valoracion de los
principales creencias y valores del usuario.

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 80% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda.

Criterio: Los usuarios deben tener formulado un Plan de atencion personalizado
interdisciplinar.

Nombre del indicador (NGm. 3): Plan de atencién personalizado interdisciplinar.

Justificacion: Cada usuario debe tener un Plan de Atencion Interdisciplinar Individualizado,
para conseguir satisfacer sus necesidades y optimizar la utilizacion de los recursos existentes en
el centro. El Plan de atencidn se basa en la formulacién interdisciplinar de objetivos,
planteamiento de estrategias de intervencién y seguimiento de los resultados del plan.

Formula:

Numero de usuarios con constancia en la documentacion de atencion
del usuario del Plan de atencién personalizado interdisciplinar
NUmero total de usuarios del centro con una estancia
mayor a seis semanas

Definicion de términos: Se considera plan de atencion personalizado interdisciplinar correcto,
aquel que se realiza durante las primeras 6 semanas de acceso del usuario y que contiene, los
objetivos a desarrollar en las diferentes areas relevantes, especifica las actividades a llevar a
cabo y se asignan los profesionales responsables de su ejecucion.

Se consideren areas relevantes:

— Dimension fisica y psiquica (emocional y capacidad cognitiva).

— Dimension funcional (AVD y plan de rehabilitacion).

— Dimension social (relaciones con la familia y comunidad, intereses ludico-recreativos, situacion
econdmica, etc.)

Debe constar que ha sido elaborado de forma interdisciplinar y la identificacion de las personas
gue han intervenido, con constancia de firma y fecha. Formaran parte del denominador los
usuarios ingresados en el Ultimo afio.

Fuentes de datos: Dossier documental de atencion del usuario y registro de usuarios con
tiempo de estancia.

Tipo: Proceso
Estandar: 100%

Comentarios: El indicador valora la realizacion del plan de atencién personalizado
interdisciplinar como una parte del proceso de atencién del usuario, no entrando en el
cumplimiento de los objetivos, es decir, el resultado de la atencion.

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 100% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo recogido en el indicador.

Criterio: Los usuarios deben tener realizado un seguimiento anual de su plan de atencion
personalizado interdisciplinar.
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Nombre del indicador (Nim. 4): Seguimiento del Plan de atencion personalizado.

Justificacion: Es necesario realizar el seguimiento del Plan de atencion interdisciplinar
individualizado para valorar el cumplimiento de los objetivos definidos, evaluar la evolucion del
usuario y plantear/proponer las modificaciones que se consideren necesarias para satisfacer sus
necesidades. La periodicidad de revisidén del Plan de atencion para los usuarios, como minimo,
ha de ser de forma anual.

Formula:
NUmero de usuarios con constancia en el dossier documental del usuario del seguimiento anual

del Plan de atencion personalizado interdisciplinar
NUmero total de usuarios del centro con estancia superior a un afio

Definicion de términos: El seguimiento del Plan debe de incluir:

— Evaluacion de la evolucion del usuario, con valoracion de las areas relevantes de atencion
fisica y psiquica, funcional y social con escalas validadas (como minimo se ha de evaluar las
AVD, la capacidad cognitiva).

— Valoracién de la consecucion de los objetivos planteados en el anterior plan.

— Planteamiento de nuevos objetivos, actividades y propuesta de evaluacion.

— Asignacion de profesionales responsables para llevar a cabo el plan.

Se considera seguimiento interdisciplinar el que contiene la valoracion de los apartados
definidos en la definicion de términos del indicador anterior incluyendo el resultado de las
intervenciones programadas.

Se valorara la constancia de la identificaciéon de los profesionales que lo han realizado, fecha de
su elaboracién y firma.

Fuentes de datos: Dossier documental de atencién del usuario y registro de usuarios con
tiempo de estancia.

Tipo: Proceso
Estandar: 100%

Comentarios: Este indicador no se evaluara en la primera evaluacién de indicadores en los
centros, ya que requiere un periodo de un afio desde el inicio del proceso.

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 100% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo recogido en el indicador.

3. Descripcion de los indicadores de la dimension II: Relaciones y derechos del
usuario

Criterio: £/ centro debe conocer el grado de satisfaccion de sus usuarios y los familiares.
Nombre del indicador (NUm. 5): Encuesta de satisfaccion periddica.

Justificacion: Dentro de las diferentes dimensiones de calidad del servicio destaca la
satisfaccion del cliente. En esta linea y con el empeiio de enfocar cada vez mas los servicios a

las expectativas de los usuarios, resulta necesario poder evaluar periédicamente la opinién de
los usuarios y de sus familiares.
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Formula: Existencia de la realizacion de una encuesta de satisfaccion periddica de los usuarios
y las familias.

Definicion de término: La encuesta tiene que valorar, como minimo, las siguientes areas:
comida, trato personal, higiene del usuario y del centro, intimidad, relaciones interpersonales,
entorno, cuidado de la ropa y objetos personales, autonomia y capacidad de toma de
decisiones.

El estudio tendra definido el sistema de recogida de datos, el proceso de seleccién de la
muestra, el sistema de andlisis de los resultados, las conclusiones del estudio y las propuestas
de mejora en funcion de los resultados obtenidos. Se valorara la existencia de su realizacion
anualmente. El estudio ha de ser realizado con una muestra representativa de los usuarios del
centro.

Fuentes de datos: Estudio de opinidn.
Tipo: Proceso
Estandar: 90%

Comentarios: Se recomienda introducir progresivamente encuestas de opinidn especificas
para los familiares de los usuarios.

Descuento: De no alcanzarse un grado de satisfaccion de al menos un 60% de los parametros
sometidos a evaluacion en cualquiera de los centros se descontara 10.000 € como incidencia de
la factura mensual que corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo
recogido en el indicador.

Nombre del indicador (Nim. 6): Programa de acogida e integracion de los usuarios al
centro.

Justificacion: Las primeras semanas de estancia del usuario en el centro representan muchas
veces un momento de ansiedad y desubicacion hasta que se establecen nuevas relaciones y se
produce la adaptacién a la nueva realidad. En este momento el soporte de la institucion y los
demas companeros es muy importante para establecer una acogida cdlida y una adaptacioén lo
mas fécil posible. Los programas de adaptacion al centro con participacion y responsabilizacion
a ser posible de los demas usuarios se han demostrado un elemento Util para sistematizar la
acogida a los nuevos usuarios.

El programa de acogida y adaptaciéon del usuario al centro ha de incluir como minimo las
siguientes actividades: recepcion, presentacion, visita al centro, ubicacion en habitacion y
comedor, informacién y orientacién en las horas inmediatas a su llegada. El programa ha de
especificar el sistema de evaluacion, para identificar el grado de adaptacion al centro y realizar
las medidas oportunas en caso de que el proceso de adaptacion no haya sido satisfactorio.

Formula:

Numero de usuarios con constancia de la evaluacion del programa de acogida en el dossier de
atencién del usuario durante los primeros 45 dias

Total de usuarios que han ingresado durante el Ultimo afo al centro

Definicion de términos: La evaluacion del programa de acogida e integracion del usuario
incluye el dejar constancia en el dossier de atencion del usuario del grado de adaptacion del
usuario y familia, temas pendientes del plan de acogida, profesional que realiza la evaluacion y
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fecha de realizacion. El tiempo en el cual se ha de realizar esta valoraciéon del programa de
acogida no superara los 45 dias desde la fecha de ingreso del usuario al centro.

Fuentes de datos: Revision del programa de acogida a nuevos usuarios. Dossier documental
de atencidn al usuario.

Tipo: Proceso
Estandar: 100%

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 90% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo recogido en el indicador.

4. Descripcion de los indicadores de la dimension III: Organizacion

Criterio: El centro debe tener estructurada la composicién y funcionamiento del equipo
interdisciplinar.

Nombre del indicador (Nim. 7): Funcionamiento del equipo interdisciplinar.

Justificacion: El equipo interdisciplinar del centro residencial estara formado por un miembro
de cada uno de los niveles profesionales que configuran la plantilla del centro. Es fundamental
que el centro defina la composiciéon y dindmica de funcionamiento de los diferentes miembros
del equipo interdisciplinar en el centro. Dentro de las funciones del equipo interdisciplinar se
incluye la valoracion integral, la elaboracion, revision y seguimiento de los planes de objetivos
interdisciplinares, la participacién en diferentes programas del centro para la mejora de la
calidad de vida de la persona mayor en la residencia.

Se recomienda que el equipo interdisciplinar se relina como minimo una vez al mes y se realice
la recogida por escrito los acuerdos y las conclusiones de las reuniones.

Formula:

Numero de actas de las reuniones realizadas
NUmero de reuniones previstas (12)

Definicion de términos: Se valoraran las reuniones realizadas que cumplan las premisas
incluidas en la justificacion mediante la valoracion de las actas de las reuniones.

Fuentes de datos: Documentacion de las reuniones.

Tipo: Proceso

Estandar: 80%

Descuento: De no alcanzarse un grado de cumplimiento del 70% de este indicador en
cualquiera de los centros se descontara 1.000 € como incidencia de la factura mensual que
corresponda, reputando incidencia cualquier incumplimiento de lo recogido en el indicador.
Criterio: £/ centro debe promover actividades de formacion continuada.

Nombre del indicador (NGm. 8): Formacion continuada.

Justificacion: El centro debe promover la formacion del personal de atencion directa mediante

la realizacion de cursos para fomentar los conocimientos y las habilidades sobre la atencion de
las personas discapacitadas.
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Para la evaluacién de este indicador sélo se considerara lo siguiente:

- Personal con una antigliedad minima de 3 meses debera realizar una formacion de al
menos 60 horas al afio de formacion especifica relacionada con su puesto de trabajo.

- Todo personal de nueva incorporacion debera acreditar haber recibido formacion
especifica en materia de proteccién de datos, sobre normas deontoldgicas, gestiéon de
la formacion de atencion al usuario y sobre preservacion de la intimidad del usuario.

Formula y descuento a aplicar:

a. Para el personal que cuente con una antigliedad minima de 3 meses debera acreditar
la realizacién de una formacidon de al menos 60 horas al afio de formacidon especifica
relacionada con su puesto de trabajo.

Descuento: Se descontara de la facturacién ordinaria que corresponda 1.000 €por cada
personal que tenga una antigiiedad superior a 3 meses y no acredite haber recibido dicha
formacion especifica en la anualidad de referencia.

b. Para el personal de nueva incorporacién se aplicara un descuento de la facturacién
ordinaria que corresponda 1.000 € por cada personal que haya sido dado de alta en Ia
anualidad de referencia y no acredite haber recibido formacion especifica en materia de
proteccién de datos, sobre normas deontoldgicas, gestion de la formacién de atencion al
usuario y sobre preservacion de la intimidad del usuario.

Definicion de términos: El programa de formacidn continuada ha de estar definido en un
Plan de formacion continuada, en el que se identifiquen las necesidades de formacion, y los
recursos existentes. El centro tendra constancia del programa de formacién, bien sea interna o
externa que ha realizado el trabajador, adjuntado una copia de los certificados o listado de
asistencia a la actividad formativa. En el programa se valorara la constancia de los objetivos, el
profesorado, la fecha de realizacién y la duracion de la actividad.

Por formacion especifica del puesto de trabajo habra de estar a lo que al respecto pueda
sugerir el Responsable del Contrato atendiendo al perfil del puesto asi como las funciones a
desempefiar en el centro.

Fuentes de datos:

- Programas de los cursos de formacion relacionados con el puesto de trabajo.

- Listado del personal del centro.

- Copia de certificados o lista de asistentes a las diferentes actividades de formacién continuada
realizadas.

Comentarios: En el caso de formacion interna, debe documentarse el curso realizado, dejando
constancia del programa realizado, profesionales que lo han impartido, calendario del curso,
asistencia por parte de los participantes y evaluacion de la actividad formativa.

- Descuento econémico por no informar a las familias con periodicidad
trimestral de los mentis.

En el supuesto de que el contratista no informe a las familias con caracter trimestral de los menus,
se le aplicard un descuento en el periodo de facturacion de la incidencia, o en el inmediato
posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada incidencia consistente en no
facilitar informacion, sea total o parcial, o que afecta a todos o a alguno de los familiares.
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- Descuento econémico por no facilitar cualesquiera de la informacién o
documentacion a que viene obligado el contratista de conformidad con las
determinaciones de los documentos contractuales de la licitacion.

En el supuesto de que el contratista no aporte, informe, remita cualesquiera de la documentacion o
informacién que tenga la obligacién de remitir de conformidad con los documentos contractuales
de la licitacién, o no atienda cualquier requerimiento del Responsable del Contrato, con
independencia de la cusa que lo motive, se le aplicara un descuento en el periodo de facturacion
de la incidencia, o en el inmediato posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada
incidencia de las descritas anteriormente.

- Descuento econdmico por no implantar el sistema de sugerencias y
reclamaciones definido en el PPTP, o bien no constar las reclamaciones,
quejas o sugerencias dentro de los plazos descritos o no observar el
procedimiento.

En el supuesto de que el contratista no implante el sistema de sugerencias y reclamaciones
definido en el PPTP o bien no conteste a las mismas o no observe el procedimiento, con
independencia de la cusa que lo motive, se le aplicara un descuento en el periodo de facturacion
de la incidencia, o en el inmediato posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada
incidencia de las descritas anteriormente.

- Descuento econémico por la falta de subsanacion de incidencias en plazo

En el supuesto de que el contratista no subsanara en el plazo de 24 horas las incidencias
comunicadas, o advertidas por el contratista en relacion al normal funcionamiento del servicio, se
le aplicara un descuento en el periodo de facturacién de la incidencia, o en el inmediato posterior si
no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada incidencia comunicada o advertida por el
contratista.

- Descuento economico por falta de limpieza de los centros de dia

En el supuesto de que el contratista no realizara las operaciones de limpieza establecidas en el
PPTP en el plazo establecido, se le aplicara un descuento en el periodo de facturacion de la
incidencia, o en el inmediato posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por
dependencia, dotacién o elemento al que no se le hayan efectuado las operaciones de limpieza.

- Descuento econémico por no mantener los vehiculos adscritos al servicio
de transporte en adecuado estado de uso y conservacion

En el supuesto de que el contratista descuide o incumpla su obligacion de mantener los vehiculos
adscritos al servicio de transporte en adecuado estado de uso y conservacién a juicio del
Responsable del Contrato, se le aplicara un descuento en el periodo de facturacion de la incidencia,
o en el inmediato posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada incidencia
apreciada.

- Descuento econémico por no sustituir al personal dentro de los plazos
previstos en el PPTP

En el supuesto de que el contratista no sustituya al personal de los centros dentro de los plazos
previstos en el PPTP se le aplicara un descuento en el periodo de facturacion de la incidencia, o en
el inmediato posterior si no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada incidencia apreciada
consistente en la no sustitucién del personal.

En caso de que se reitere el incumplimiento el descuento a aplicar sera de 2.000 €.
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- Asuncion de costes derivados en caso de verificaciones de la prestacion
del servicio y auditorias internas.

En aquellos supuestos en los que tenga lugar una verificacion externa (realizada por un
Organismo contratado a tal efecto por el Cabildo) o una auditoria interna realizada por el
Responsable del Contrato, y en caso de que se demuestre negligencia en la ejecucion de las
prestaciones a que viene obligado el contratista, éste debera asumir el coste de todas aquellas
actuaciones que deban llevarse a cabo para subsanar las deficiencias detectadas, sin exclusion
ni limitacién alguna.

De acontecer esta contingencia se le aplicard un descuento en la facturacion mensual
equivalente al triple del valor econdmico del elemento a sustituir.

La negativa a cumplir con esta obligacidn reputara como incumplimiento de obligacidn
contractual esencial a los efectos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del
contratista.

Esta situacion se dara en los siguientes supuestos:

- Si el contratista ha registrado alguna negligencia en las visitas de comprobacién oportunas.
- Si el contratista no ha realizado una actuacion tras mediar requerimiento del Responsable de
Contrato.

30.4 De la retribucion del contratista, clase y cuantia para el Lote 2:

La retribucion que el contratista perciba por la prestacion de los servicios provendra Unicamente
del Cabildo de Fuerteventura.

La retribucion vendra integrada en funcion de los servicios de transporte demandados por el
Cabildo y efectivamente prestados por el contratista, segin precio de oferta referido a la
solucién 3 vehiculos de 19 plazas y 1 vehiculo adicional de 9 plazas, no abonandose un precio
fijo mensual sino en funcion de las unidades o servicios de transporte demandados y
efectivamente realizados.

El precio se abonara con caracter mensual en funcion de la relacién de servicios de transporte
del mes de referencia, para ello se emitira factura segun prestacion del servicio demandada con
arreglo a los precios ofertados para su conformidad por el Responsable del Contrato.

De conformidad con LCSP, segun redaccion del Real Decreto Ley 4/2013, la entidad
adjudicataria presentara en el Registro de Facturas del Cabildo de Fuerteventura, dentro de los
diez primeros dias del mes siguiente, la factura conforme a la normativa de aplicacién en la que
se consignara el importe econdmico de la mensualidad calculado conforme al procedimiento
descrito anteriormente.

A los efectos de su constancia en la facturacién se indica que el 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica es la Intervencion General del Cabildo de
Fuerteventura, el 6rgano de contratacion es el Presidente de la Corporacion y el Registro
Administrativo en el que presentar la factura es el de la Unidad de Asuntos Sociales.

Igualmente el adjudicatario debera aportar junto con la factura un certificado especifico de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido, a los efectos establecidos en el
articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la Administracion
tributaria durante el mes anterior al pago de cada factura.

Si la Administracion no hiciere efectiva al contratista la contraprestaciéon econémica o no
entregare los medios auxiliares a que se obligd en el contrato dentro de los plazos previstos en

el mismo y no procediese la resolucién del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendra
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derecho al interés legal de las cantidades o valores econémicos que aquellos signifiquen, de
conformidad con lo establecido en LCSP.

30.5 Variacion de precios en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de
rendimiento para el Lote 2

De conformidad con el art. 102 LCSP se incluye la presente clausula de variacién de precios,
referida a los precios de licitacion, en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de
rendimiento, terminandose con precision los mismos:

- Descuento economico por la falta de subsanacion de incidencias en plazo

En el supuesto de que el contratista no subsanara en el plazo de 24 horas las incidencias
comunicadas, o advertidas por el contratista en relacion al normal funcionamiento del servicio, se
le aplicard un descuento en el periodo de facturacion de la incidencia, o en el inmediato posterior si
no coincidiera, por importe de 1.000 euros por cada incidencia comunicada o advertida por el
contratista.
- Descuento econémico por no acreditar la ejecucion del nimero de horas y
jornadas a que viene obligado segin PPTP y su oferta en caso de ser
inferiores a las minimas requeridas u ofertadas

En el supuesto de que el contratista, durante la vigencia del contrato, no acredite con el personal
adscrito a la ejecucién el nimero de horas minimas y jornadas a que le obliga el PPTP o su oferta
en caso de mejorar estas, se le aplicara un descuento econdmico segun la justificacion de precios
ofertada a la licitacion a calcular por el nimero de horas no ejecutadas por el precio unitario hora
de cada categoria profesional segin términos de su oferta, y en defecto de esta las contempladas
en la justificacion de precios base de licitacion.

- Asuncion de costes derivados en caso de verificaciones de la prestacion
del servicio y auditorias internas.

En aquellos supuestos en los que tenga lugar una verificacion externa (realizada por un
Organismo contratado a tal efecto por el Cabildo) o una auditoria interna realizada por el
Responsable del Contrato, y en caso de que se demuestre negligencia en la ejecucién de las
prestaciones a que viene obligado el contratista, éste debera asumir el coste de todas aquellas
actuaciones que deban llevarse a cabo para subsanar las deficiencias detectadas, sin exclusion
ni limitacion alguna.

De acontecer esta contingencia se le aplicarda un descuento en la facturacion mensual
equivalente al triple del valor econdmico del elemento a sustituir.

La negativa a cumplir con esta obligacidon reputara como incumplimiento de obligacion
contractual esencial a los efectos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del
contratista.

Esta situacion se dara en los siguientes supuestos:

- Si el contratista ha registrado alguna negligencia en las visitas de comprobacién oportunas.
- Si el contratista no ha realizado una actuacion tras mediar requerimiento del Responsable de
Contrato.

30.6 Revision de precios.

Al tratarse de un contrato a iniciar después de la entrada en vigor de la Ley de Desindexacion,
resulta de aplicacion del art. 6 de la citada ley, por lo que tratdndose de un contrato
administrativo de servicios en los que el periodo de recuperacion de la inversidn es inferior a
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cinco anos no procede revision de precios alguna de conformidad con la Recomendacién de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la aplicacién del nuevo régimen juridico
de revision de precios creado como consecuencia de la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de
desindexacion de la economia espafiola.

31. Del control e inspeccion de servicios

31.1 Del control

Los servicios objeto de este contrato estaran en todo momento sometidos al control del Organo
de contratacién, que lo llevara a cabo a través del personal técnico del servicio correspondiente
para la contratacidn. A estos efectos, el 6rgano de contratacion podra designar Responsable del
Contrato que supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo
establecido en el presente pliego, y al resto de documentacion contractual conforme determina
este pliego, incluida la oferta del adjudicatario, y cursara al adjudicatario las instrucciones para
la correcta prestacion del servicio.

El Organo de contratacion podré acordar la realizacion de las correcciones y/o modificaciones
que estime oportunas en la prestacion de los servicios concedidos si ello resulta conveniente o
necesario a la vista de los informes que evacuados como resultado de las actuaciones de
revision y control llevadas a cabo a su instancia. Dichas correcciones y/o modificaciones
deberan ser efectuadas por el contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego. A
estos efectos, el personal encargado de este control, tendra libre acceso a las edificaciones,
instalaciones y dependencias de los distintos servicios concedidos y a las adscritas a los
mismos.

El contratista pondra a disposicién del Organo de contratacién, a solicitud de éste, cuantos
datos sean requeridos en relacion a los servicios concedidos, ya sea sobre medios personales o
materiales, que permitira tener un conocimiento adecuado y actualizado de la contratacion y
facilitara la adopcion de medidas que a este respecto sean precisas.

El Organo de contratacion podré recabar del contratista a efectos de representacion ante el
organo de contratacion la designacion de aquel personal directivo representante del mismo, y
en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando asi lo justifique la marcha de los
servicios objeto de la contratacion.

31.2 De la fiscalizacion e inspeccion

El Organo de contratacién podré en cualquier momento fiscalizar el servicio, para ello tendra
acceso a toda la documentacion contable y financiera que sea necesaria para realizar la labor,
siéndole facilitado cuantos datos precisen para llevar a efecto esta fiscalizacién. En particular
tendra acceso y podra solicitar:

- Libros oficiales del contratista (entre otros el libro diario, libro mayor, cuenta de pérdidas y
ganancias, balance de situacion y memoria) y sus cuentas anuales (acompanadas de la
memoria/informe de gestion del érgano de administracion) del ejercicio anterior, segin
contenido del articulo 34.1 del Cédigo de Comercio

- Auditoria de las cuentas anuales y su presentacion en el registro mercantil

- Informacién mercantil actualizada

- Informacién publicada en los periédicos econdmicos

- Facturacién del servicio

Todos estos documentos con los contenidos obligatorios y estructuras determinadas en la
normativa de aplicacion.

El contratista debera entregar a la administracion la siguiente informacion:
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a. Aliniciar la prestacion de los servicios

Contratos de los trabajadores y alta en la Seguridad Social y certificado expedido
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales seglin Ley 26/2015 y RD
1110/2015

Evaluacién de riesgos y planificacion de la prevencion, en lugares y centros de
trabajo

Sistema de prevencion de riesgos laborales designado.

Designacion del Responsable en materia de prevencion de riesgos laborales.
Designacién del Director de los centros. Esta figura debe estar vigente durante
todo el contrato.

Cuanta otra informacién que se prevea en este pliego.

Designacién del delegado del contratista.

Borrador de la memoria anual Memoria sobre la gestion de los centros durante
ese afio conforme a los indicadores y formato para consignar por el responsable
del contrato.

b. Todos los meses

Relacion mensual de estancias.

Declaracién responsable suscrita por el representante de la entidad en la que
haga constar que ha liquidado los salarios y cotizaciones sociales de los
trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato en el mes de referencia que
corresponda a los efectos de la responsabilidad solidaria y subsidiaria prevista en
la legislacién vigente.

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social referido al mes de referencia que se trate.

Si el Responsable de Contrato lo requiere néminas y TC1 y TC2 de los
trabajadores adscritos al servicio para que la administracion pueda comprobar el
cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social vigente.

Cuadrantes con indicaciéon de los trabajadores destinados al servicio por
instalacion y dependencia, turnos y horario de prestacion del servicio.

Relacion de altas y bajas laborales acaecidas en el mes de referencia.

No se tramitara factura alguna para su pago si no se acompaiia la
documentacion descrita anteriormente.

c. Anualmente

Memoria sobre la gestion de los centros durante ese afio conforme a los
indicadores y formato consignado por el Responsable del Contrato.

Informe sobre el reconocimiento médico a los trabajadores.

Informe sobre la prevencion de riesgos laborales con indicacion de las incidencias
habidas.

Informe emitido por empresa u organismo acreditado de control para evaluar el
estado de uso y conservacion de las instalaciones asi como la ejecucién de los
planes de mantenimiento preventivo y correctivo a que viene obligada el
contratista.

d. Cuando se produzca una variacion de la informacion relacionada anteriormente

Se facilitara en el momento que se produzca cualquier informacion que varie la
anterior.

En caso de que varie el contenido del puesto de trabajo en relacion a las
condiciones de seguridad y salud comunicadas se aportara justificacion de la
formacion e informacion sobre los riesgos inherentes a su nuevo puesto.

Con cada alta laboral nueva deberd aportarse el certificado expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales segln Ley 26/2015 y RD 1110/2015.
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e. Cualquier informacion que precise la administracion
- El adjudicatario facilitarad cualquier informacion laboral, social, mercantil, o fiscal
que se le solicite en un plazo no superior a 72 horas.
- Cuantos informes se soliciten desde el servicio, en particular la siguiente
documentacion en los plazos requeridos por el Responsable de Contrato:

- Los informes de incidencias, de manera inmediata, ante situaciones de
urgencia que dificulten el desarrollo del servicio, siguiendo el protocolo de
comunicacion de incidencias establecido por el Responsable de Contrato.

- Cualquier otra documentacién o informe que fuera solicitado desde la
Responsable de Contrato.

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean requeridos por el Cabildo,
siempre que estén relacionados con la prestacion del servicio contratado.
Asimismo, deben someterse a las actuaciones de comprobacion que sean
necesarias.

También dispondra la entidad adjudicataria de un libro de Inspecciones, encuadernado, para
uso exclusivo del Responsable del Contrato, en el que quedaran reflejadas las actuaciones de
control y fiscalizacién que se lleven a cabo, asi como las instrucciones dadas por el Responsable
del Contrato para garantizar la correcta ejecucion del contrato, asi como las observaciones e
incidencias que puedan hacerse constar para el mejor funcionamiento de los servicios, y
también la fecha y firma de quien lo realice.

32. De la prestacion del servicio

32.1 Del personal

El contratista pondra al frente del servicio, a su cargo, a un/a Delegado del servicio con
titulacién superior que cumplira con los requisitos determinados en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y a la normativa sectorial vigente, que serd el maximo responsable del
funcionamiento, la planificacion, la organizacion interna, la coordinacion, la ejecucion, control y
evaluacion de los servicios prestados. Dicho Delegado pertenecera a la estructura empresarial
del contratista sin que adquiera el caracter de fijo de la contratacion a la reversion,
permaneciendo como personal del adjudicatario a la finalizacion del servicio. De no observarse
esta prevision, y consolidase como fijo de la contratacion, el contratista deberd compensar al
Organo de contratacién con una indemnizacion equivalente a la diferencia entre costes de
personal que efectivamente viene soportando y los que el Organo de contratacion hubiese de
trasladar a un nuevo contratista por la subrogacion empresarial, todo ello de conformidad al
procedimiento establecido en esta clausula.

El Cabildo de Fuerteventura no intervendra bajo ninglin concepto, en las relaciones laborales o
de cualquier indole que puedan existir entre el contratista el personal.

El contratista prestard todos los servicios incluidos en el contrato con el personal que
actualmente esta adscrito el servicio al venir obligado por este pliego a subrogarlo asi como el
que figure en su oferta, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores
(permisos, vacaciones, etc.) o de las bajas que se produzcan, realizando al efecto las
contrataciones de personal que sean precisas y en la modalidad que legalmente corresponda.
Los gastos de personal que supongan estas contrataciones temporales, no seran, en ninguin
caso y bajo ninglin concepto, repercutibles al Organo de contratacion.

El contratista estara obligado, en su caso, a afiliar a la Seguridad Social al personal que tenga
dependencia laboral de este en la forma prevista por las leyes y demas disposiciones en vigor; a
tal efecto, confeccionara las relaciones nominales TC2 correspondientes y se realizaran las
cotizaciones que procedan a la Seguridad Social, retenciones de I.R.P.F., etc.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones sean necesarias relativas a
dicho personal en materia social, de prevencion y riesgos laborales de aplicacién. En cuanto al
cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud laboral, debera el contratista
superar sensiblemente todos los niveles de control y proteccion legalmente establecidos,
presentando anualmente al Organo de contratacion, una memoria del servicio referente a esta
materia, sin perjuicio que el Organo de contratacién pueda realizar, en cualquier momento, las
inspecciones y controles que considere oportunos.

El Organo de contratacién reconoce el derecho a la negociacidn colectiva de los trabajadores de
la contratacion, si bien en ninglin caso participara directamente en dicha negociacion ni tomara
parte alguna en la ejecucién de los acuerdos que ambas partes alcancen. El contratista debera
respetar los salarios propuestos en su oferta para los trabajadores afectos a la prestacion del
servicio, hasta su extincion o denuncia.

La repercusion econémica que este convenio tenga en la economia de la contratacion, debera
ser estudiada y asumida por los licitadores e incluidas en su oferta, sin que pueda reclamarse al
Organo de contratacidn, una mayor retribucion por estos conceptos.

Sin perjuicio de la ejecucion de los acuerdos que los trabajadores y empresarios alcancen en
sucesivas negociaciones, en ningln caso podra repercutir el contratista al Cabildo de
Fuerteventura, ningun incremento de costes derivado de dicha negociacion colectiva, ya sean
incrementos retributivos u otras ventajas sociolaborales con repercusion econdémica, mas alla de
los incrementos derivados del sistema de revision de precios que se apruebe. Los acuerdos
entre empresario y trabajador, no podran ser alegados frente al Organo de contratacion a
efectos de acreditar la ruptura del equilibrio objetivo de las prestaciones que implique su
mantenimiento por el Organo de contratacion, considerandose, a estos efectos, que los
desequilibrios econédmicos derivados de la negociacion colectiva, se deben exclusivamente a la
buena o mala gestién del negocio por parte del empresario.

Tampoco podran repercutirse al Organo de contratacion, los incrementos de la plantilla de
personal, consecuencia de modificaciones contractuales, ni otros incrementos de costes de
personal que los que se deriven de la aplicacion del sistema de revision de precios en el
momento de la adjudicacion del contrato, salvo que la modificacion del contrato se derive del
ejercicio de prerrogativas por la administracion.

Si en el momento de extinguirse el contrato por cualquier causa, los costes de personal que
esté soportando el empresario, por cualquier concepto son superiores a los que deriven de los
que procederian de aplicar estrictamente el sistema de revision de precios establecido en el
contrato, el contratista debera compensar al Organo de contratacion con una indemnizacion
equivalente a la diferencia entre costes de personal que efectivamente viene soportando y los
gue el Organo de contratacién hubiese de trasladar a un nuevo contratista por la subrogacién
empresarial, y la cantidad que corresponde los costes de personal previstos en la contratacion
inicial con sus revisiones de precios y las ampliaciones de personal derivadas de modificaciones
contractuales legalmente concertadas.

El contratista no podra realizar contrataciones de personal que puedan implicar un aumento del
personal afecto a la ejecucion y que fue ofertado en la licitacion del contrato, excepto las
autorizadas como consecuencia de una modificacion contractual por ampliacién de servicio.
Cuando el contratista deba contratar nuevo personal por ampliacion de la plantilla derivadas de
ampliaciones del contrato por parte del Organo de contratacion, debera comunicarlo a éste con
una antelaciéon minima de UN MES. Para cubrir estos puestos de trabajo deberad requerirse o
cursarse comunicacion al Cabildo.

Cuando algin conflicto colectivo entre la empresa los trabajadores de la contratacion
desemboque en una huelga, el Organo de contratacion procurard que el ejercicio de este
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derecho por parte de los trabajadores no suponga ningln riesgo para la seguridad de las
usuarias para lo cual se garantizara, como minimo:

- La atencion especializada
- La limpieza de las instalaciones
- La alimentacion

Por el contratista se velara para que el personal a su cargo que mantenga relacion con el
usuario, lo haga en las debidas condiciones de aseo y decoro, que actie con la cortesia
requerida y correccion en el trato adecuadas.

32.2 De los servicios a prestar por el contratista

El contratista deberd velar en todo momento por el buen funcionamiento del servicio, que
incluye las instalaciones de agua corriente (fria y caliente), electricidad, resto de instalaciones,
etc.

En aquellos casos de interrupcion de alguno de los suministros derivado de averias en las
instalaciones, el contratista debera repararlo con la mayor diligencia y estard obligado a
informar a las usuarias de tales averias, a la vez que procurara plantear soluciones alternativas
momentaneas.

El contratista deberd controlar de manera exhaustiva y estricta, los alimentos que sean
ofrecidos, haciéndose responsable de cualquier reclamacién por intoxicacion masiva de
productos consumidos en su establecimiento. Igualmente, debera mantener especial celo en las
compras de alimentos y bebidas, asi como en el almacenamiento de los mismos.

En aquellos casos en que sea necesaria la realizacion de alguna reforma u obra que afecte a la
prestacion del servicio objeto de la contratacion, el contratista debera notificarlo al Organo de
contratacion con la antelacion suficiente para que pueda otorgar los correspondiente permisos
y licencias, y deberd comunicar a los usuarios la situacidn, tanto a los que habitan en la
residencia o los que accedan al mismo los dias de la interrupcién del servicio, incluyendo
familiares, salvo en aquellos caso de fuerza mayor, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP.

El contratista estara obligado a satisfacer los reembolsos derivados de las reclamaciones de las
usuarias por los perjuicios ocasionado por averias, alimentos, etc.

En cada habitacion, debera figurar la distribucion de salidas de emergencia y extintores,
pasillos, en caso de incendio u otra causa que obligue a la evacuacion del recinto, asi como los
vehiculos ofertados por el contratista, de traslados para facilitar el servicio en caso de
enfermedad o evacuacion, siempre y cuando asi lo certifique el correspondiente facultativo que
haya determinado la orden de traslado (médico, policia local, bomberos, etc.)

Asimismo, en cada habitacion y en la recepcidon o zonas comunes, y en lugar visible, debera
existir una carpeta informativa sobre el centro, los horarios, la distribucion de zonas, las normas
de funcionamiento, etc.

V) CESION Y SUBCONTRATACION

33. Cesion del contrato

Se podran ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 214 LCSP, previa conformidad del Organo de contratacion.

34. Subcontratacion
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De conformidad con el art. 215 LCSP se establece el siguiente régimen de subcontratacion para
el Lote 1:

Habida cuenta las caracteristicas de las prestaciones definidas en el PPTP, y la adherencia al
servicio publico, se califican de tareas criticas conforme a la letra e) del art. 215.2 todas las
descritas en el PPTP a excepcidén del servicio de manutenciéon, mantenimiento y limpieza,
evitando asi que operen diferentes empresas en el mismo servicio que puedan dificultar la
supervisiéon y control municipal.

No se consideraran terceras empresas, a los efectos de la subcontratacion, aquellas empresas
que se hayan agrupado para obtener el contrato, ni las empresas vinculadas a ellas. El
contratista debera actualizar la lista de las empresas que rednan tal condicion conforme a las
modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las empresas afectadas.

Para el Lote 2 se califican de tareas criticas todas las prestaciones por lo que no se podran
subcontratar.

VI) MODIFICACION DEL CONTRATO

35. Modificacion del contrato.
- Lotel

a. De conformidad con lo previsto en el art. 72. 1 a) y ¢) de la Directiva 2014/24, cuyo
efecto directo se predica a partir del dia 18 de abril de 2016, y de los articulos 203, 204, 205,
206 y 207 LCSP, el érgano de contratacion durante la vigencia del contrato podra acordar las
siguientes modificaciones:

a. Modificaciones previstas:

1. De las ampliaciones o reducciones del servicio asi como las modificaciones que pueda
acordar el 6rgano de contratacion durante la vigencia del contrato; asi la administracién podra
disponer una reduccion del nimero de plazas de cada centro dentro del limite de la horquilla
ofertada, sin derecho a indemnizacion. En este caso el contratista debera adaptar el plan de
ejecucion de los servicios a las nuevas plazas asi como reajustar el personal conforme a los
ratios que acuerde el organo de contratacién, debiendo aceptar el adjudicatario estas
modificaciones durante la vigencia del contrato.

En el supuesto de acordar una reduccion del nimero de plazas y esta se encuentre dentro del
umbral ofertado se reajustara a la baja el coste plaza y dia considerando la justificacién de
precios de la oferta y los ratios resultantes tras la modificacion sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacién o compensacion alguna que tal modificacion le irrogue.
Adicionalmente si las plazas resultantes tras la modificacion estan por debajo del umbral
minimo de variacién de la demanda se aplicara el mecanismo de restitucién del equilibrio
econdmico previsto en este pliego.

Igualmente, el Cabildo de Fuerteventura podra modificar el contrato para aumentar el niUmero
de plazas de los centros; o para reducir o modificar la cartera de servicios del contrato, con el
limite maximo, al alza o a la baja, del 20% del precio del contrato para la totalidad de las
anualidades de ejecucion, sin que repute alteracion del equilibrio econdmico del contrato,
debiendo estar y pasar el contratista por esta prerrogativa de la administracién. Sera obligacion
contractual esencial del contratista proceder al reajuste de los medios materiales, personales y
equipos que sean necesarios, al alza o a la baja, para cumplir con la nueva cartera de servicios
impuesta, reajustandose el precio unitario del contrato en caso de aumento de las prestaciones
gue integran la cartera de servicios de conformidad a la justificacion de precios de su oferta. En
caso de reduccion o supresion de prestaciones que integran la cartera de servicios a cargo del
contratista dentro del limite del 20% del precio unitario o del contrato para cada anualidad
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corriente no tendra derecho el contratista a indemnizacion alguna, reajustandose a la baja el
precio unitario del contrato de conformidad a la justificacién de precios ofertada considerando
las prestaciones de la cartera de servicios resultantes tras la modificacion.

Finalmente, y en caso que deba sustituirse o reponerse la dotacion, vehiculos o maquinaria que
adscribe el Cabildo a la prestacion del servicio y que forma parte del patrimonio de destino a la
reversion, podra o adquirir directamente dicha dotacion y adscribirla al servicio dando de baja a
la sustituida que formara parte del patrimonio de destino o proceder a modificar el contrato
para gque la dotacion que deba ser sustituida sea aportada por el contratista sin el caracter de
revertible y por tanto no formando parte del patrimonio de destino que en caso de afectar al
equilibrio econdmico del contrato se estara a lo dispuesto en la clausula de este pliego relativa
al principio de conservacién del equilibrio econémico.

La tramitacion de la modificacidon prevista en la letra a) sélo requerira la notificacién por parte
del 6rgano de contratacion de la propuesta de modificado con su valoracion econdmica y
técnica para su posterior formalizacion por escrito, formando parte integrante del contrato.

2. Modificaciones derivadas de la puesta en marcha de la promocion de la autonomia
personal para personas dependientes Grado I con el servicio de estimulacion cognitiva. El
Cabildo se reserva la prerrogativa de modificar el contrato a para implementar el Grado I, en
este caso se indicara el nimero de plazas asi como la intensidad del servicio, calculandose el
coste de la modificacién de acuerdo a la oferta presentada a licitacién y la intensidad del
servicio a garantizar. El contratista viene obligado a estar y pasar por esta determinacion al
configurarse como una obligaciéon contractual esencial.

El limite econémico de esta modificacion sera el 20% del precio del contrato.
b. Modificaciones por razones presupuestarias o de sostenibilidad financiera.

Respecto a las modificaciones por razones presupuestarias o de sostenibilidad financiera traeran
causa de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en el sentido que resultase necesario lograr el equilibrio presupuestario de la
entidad concedente, en aplicacion de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

A estos efectos el érgano de contratacion podra reducir hasta un maximo del 20% el importe
del precio del contrato que venga obligado aportar al contratista vigente para cada anualidad
disponiendo una reduccion de los servicios ofertados en su caso, o acordando la introduccion de
otros, todo ello con la finalidad de reducir la aportacion de recursos publicos presupuestarios al
reducirse los costes de la prestacion del servicio. En los supuestos de supresion o reduccion de
las prestaciones que integran el contrato, hasta el importe maximo descrito, deberan ser
aceptados por el contratista sin que tenga derecho a indemnizacion alguna, debiendo adoptar
las medidas necesarias para su ejecucion.

a. Otras modificaciones no previstas.

En caso de acordarse una modificacién del contrato no prevista en este pliego se estara a los
arts. 205 y 206 LCSP.

En este sentido, las modificaciones que pueda acordar el drgano de contratacion durante la
vigencia del contrato, que no estén previstas en este pliego, podran venir justificadas por
causas técnicas, organizativas u operativas.

En el caso de acordar modificaciones fuera de los términos y con el alcance definido en los
pliegos, esta debera apoyarse en la oferta presentada a la licitacion asi como en los cuadros de
precios unitarios ofertados a la licitacion y en caso de incorporar un precio nuevo el
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Responsable de Contrato ha de dar su conformidad y comprobar que se apoya en la
justificacién de precios de la oferta, en caso contrario, prevalecera el precio unitario nuevo que
designe el Responsable del Contrato, conforme al procedimiento descrito en el PPTP y en el
PCAP.

- Lote 2

a. De conformidad con lo previsto en el art. 72. 1 a) y ¢) de la Directiva 2014/24, cuyo
efecto directo se predica a partir del dia 18 de abril de 2016, y de los articulos 203, 204, 205,
206 y 207 LCSP, el érgano de contratacién durante la vigencia del contrato podra acordar las
siguientes modificaciones:

a. Modificaciones previstas:

1. De las ampliaciones o reducciones del servicio asi como las modificaciones que pueda
acordar el 6rgano de contratacion durante la vigencia del contrato; asi la administracién podra
disponer un aumento del nimero de servicios de transporte, siéndole abonado de conformidad
con los precios ofertados.

En caso de que se acuerde una reduccidn o supresién de servicios el contratista no tendra
derecho a indemnizacion.

Igualmente, el Cabildo de Fuerteventura podra modificar el contrato para aumentar o reducir el
nimero de horas del servicio de transporte, con el limite maximo, al alza o a la baja, del 20%
del precio del contrato para la totalidad de las anualidades de ejecucion, sin que repute
alteracion del equilibrio econdmico del contrato, debiendo estar y pasar el contratista por esta
prerrogativa de la administracion. Sera obligacion contractual esencial del contratista proceder
al reajuste de los medios materiales, personales y equipos que sean necesarios, al alza o a la
baja, para cumplir con las nuevas horas de servicios dispuestas, reajustandose el precio del
contrato en caso de aumento de las prestaciones que integran la cartera de servicios de
conformidad a la justificacion de precios de su oferta. En caso de reduccién o supresion de
prestaciones que integran la cartera de servicios a cargo del contratista dentro del limite del
20% del precio del contrato no tendra derecho el contratista a indemnizacion alguna,
reajustandose a la baja el precio del contrato de conformidad a la justificacion de precios
ofertada considerando las prestaciones de la cartera de servicios resultantes tras la
modificacion.

La tramitacion de la modificacion prevista en la letra a) sdlo requerira la notificacion por parte
del érgano de contratacién de la propuesta de modificado con su valoracion econémica y
técnica para su posterior formalizacion por escrito, formando parte integrante del contrato.

b. Modificaciones por razones presupuestarias o de sostenibilidad financiera.

Respecto a las modificaciones por razones presupuestarias o de sostenibilidad financiera traeran
causa de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en el sentido que resultase necesario lograr el equilibrio presupuestario de la
entidad concedente, en aplicacion de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

A estos efectos el érgano de contratacion podra reducir hasta un maximo del 20% el importe
del precio del contrato que venga obligado aportar al contratista vigente para cada anualidad
disponiendo una reduccion de los servicios ofertados en su caso, o acordando la introduccién de
otros, todo ello con la finalidad de reducir la aportaciéon de recursos publicos presupuestarios al
reducirse los costes de la prestacion del servicio. En los supuestos de supresion o reduccion de
las prestaciones que integran el contrato, hasta el importe maximo descrito, deberan ser
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aceptados por el contratista sin que tenga derecho a indemnizacion alguna, debiendo adoptar
las medidas necesarias para su ejecucion.

c¢. Otras modificaciones no previstas.

En caso de acordarse una modificacion del contrato no prevista en este pliego se estara a los
arts. 205y 206 LCSP.

En este sentido, las modificaciones que pueda acordar el 6rgano de contratacién durante la
vigencia del contrato, que no estén previstas en este pliego, podran venir justificadas por
causas técnicas, organizativas u operativas.

En el caso de acordar modificaciones fuera de los términos y con el alcance definido en los
pliegos, esta deberd apoyarse en la oferta presentada a la licitacién asi como en los cuadros de
precios unitarios ofertados a la licitacion y en caso de incorporar un precio nuevo el
Responsable de Contrato ha de dar su conformidad y comprobar que se apoya en la
justificacién de precios de la oferta, en caso contrario, prevalecera el precio unitario nuevo que
designe el Responsable del Contrato, conforme al procedimiento descrito en el PPTP y en el
PCAP.

VII) EXTINCION DEL CONTRATO

36. Cumplimiento

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion del Organo de contratacion, la totalidad del objeto.

En concreto:

e El contrato se entenderd extinguido por cumplimiento cuando transcurra el plazo
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de la prorroga forzosa prevista en la
cldusula sexta de este pliego, o en su defecto en caso de acordar la administracion su
extincion anticipada.

e El contratista quedara obligado a hacer entrega a la Administracién concedente, en buen
estado de conservacion y uso, la dotacion que le ha sido adscrita, todo lo cual quedara
reflejado en el acta de recepcion.

e Quedaran igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la contratacion.

37. Resolucion

Son causas de resolucion del contrato, los incumplimientos de las obligaciones establecidas en
el presente Pliego, y en el resto de documentacion calificada como contractual por este pliego,
incluida la oferta del adjudicatario; los incumplimientos de la oferta en lo atinente a la efectiva
disposicion de la dotacion ofertada en los plazos descritos en este pliego, el incumplimiento de
la dotacion efectivamente adscrita de las determinaciones de la oferta, la ejecucion del plan de
conservacion y mantenimiento de la dotacion, de los planes de trabajo, del plan de reposicion
de la dotacién y equipamiento ofertado, asi como de las herramientas de gestién asi como
cualquier incumplimiento del Plan de Ejecucion de los Servicios ofertado, y las contempladas
con caracter general en el articulo 313 y las sefialadas en el art. 294 letras c), d) y f) LCSP, y
de forma particular las siguientes:

a) El no inicio de cualquiera de los periodos de ejecucion del contrato dentro del plazo maximo
previsto en este pliego por causa imputable al adjudicatario, sea por demora no justificada
en el acondicionamiento y equipamiento del centro o en la obtencién de la autorizacién de
funcionamiento, apertura o de cualquier otra autorizacion o permiso exigible por causa
imputable exclusivamente a éste.
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b) El no obtener por parte del contratista un estandar minimo de cumplimiento de al menos un

c)

d)

e)

9)

h)
i)

)
k)

q)

40% tras la aplicacion de los indicadores de control de calidad prestacional en cualquiera de
las mediciones que se realice durante la vigencia del contrato conforme al procedimiento
que disciplina este pliego.

El no ingresar en la tesoreria de la administracion en los plazos fijados por este pliego, el
importe de los gastos a asumir por el contratista conforme a lo prevenido en la clausula 1.1
de este pliego.

El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de
prevencion de riesgos laborales, en particular la inobservancia de la obligacion de afiliar a la
seguridad social al personal adscrito al servicio, asi como estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y con el pago de
salarios con los trabajadores habida cuenta la responsabilidad solidaria del drgano
concedente en aplicacion del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, durante toda la
vigencia del contrato. )

El rescate del servicio por el Organo de contratacion.

Renuncia pura y simple hecha ante el Organo de contratacion. Dicha renuncia autorizard a
la Administracion para la incautacién del servicio sin devolucion de la garantia. Si la
renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal caso se interpretard como cesion
del contrato, por lo que se estara a lo dispuesto sobre la materia en el presente Pliego.

El abandono se presumira cuando el adjudicatario, sin causa justificada, deje de prestar el
servicio durante mas de 48 horas seguidas, mediante la retirada de su personal y
desatencion absoluta del servicio. El abandono supone la incautacion del servicio por parte
de la Administracién, con pérdida de la garantia para el adjudicatario.

La supresion del servicio por razones de interés publico.

La imposibilidad de gestionar los centros objeto de contrato como consecuencia de
acuerdos adoptados por el Organo de contratacion.

La resolucién por incurrir el adjudicatario en incumplimiento muy grave o grave de sus
obligaciones esenciales, previa audiencia del contratista.

Incurrir en algin tipo de infraccion que implique la intervencion de los servicios
competentes del Organo de contratacion o de cualquier drgano igualmente competente de
la Administracion del Estado y de las restantes Administraciones Publicas que tengan
atribuciones sobre la ejecucion del contrato, que suponga la paralizacion del servicio
concertado.

Incumplimiento de requisitos de constitucién de garantia definitiva, la formalizaciéon de las
pdlizas de seguro reguladas en este pliego, y la no asuncion de los gastos detallados en
este pliego. )

Mutuo acuerdo entre el Organo de contratacién y el adjudicatario.

Extincion de la personalidad juridica, de acuerdo con la legislaciéon vigente. Se procedera a
la incautacion de la garantia.

La demora superior a seis meses por parte de la administracion en la entrega al contratista
de la contraprestacion o de los medios auxiliares a que se obligd segln el contrato.

Por incumplimiento de las obligaciones que le incumben al contratista en materia laboral,
tributaria y con la Seguridad Social, en particular conforme a lo previsto en el Real Decreto-
Ley 5/2011.

Por incumplimiento de lo exigido en el PCAP en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en el Plan de ejecucion de los servicios ofertado.

La apreciacion de concurrencia de alguna de las causas sefialadas anteriormente quedara al libre
criterio y decision de la administracion, la cual podra optar por la resolucion del contrato, por
la imposicion de penalidades o por su continuacion en las condiciones que se pacten, sin
perjuicio de los derechos del contratista en caso de disconformidad. En todo caso, de apreciarse
dolo o mala fe en el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales se debera
resolver indefectiblemente el contrato.

En el supuesto de la letra o) anterior el contratista tendra derecho al abono de interés de
demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
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operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores econdémicos convenidos, a partir
del vencimiento del plazo previsto para su entrega, asi como de los dafios y perjuicios sufridos.

En los supuestos de las letras €), h) e i) el Organo de contratacién indemnizara al adjudicatario
los dafios y perjuicios que se le irroguen incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, en
caso de ser aplicables a esta contratacion dado la ausencia de animo de lucro de las entidades
gue pueden concurrir a la licitacion, atendiendo a los resultados de la prestacion del servicio del
ultimo quinguenio (si se ha cumplido).

38. Plazo de garantia

Se establece un plazo de garantia de tres afios en prevision de la responsabilidad solidaria de la
administracion concedente de las obligaciones de la contratista referidas a la Seguridad Social
contraidas por el contratista y sus subcontratistas asi como de las obligaciones de naturaleza
salarial contraidas por el contratista y los subcontratistas con ocasién de la ejecucion del
contrato en los términos y alcance definido en el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

Finalizado dicho plazo, a contar desde la reversion y si no existencia deudas pendientes u otros
cargos a trabar sobre la garantia definitiva constituida se acordara su cancelacion y devolucion.

Seran por cuenta del contratista, todos los trabajos de conservacion de la dotacién, debiendo
reparar inmediatamente, cuantos defectos observaren durante el plazo de garantia.

39. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva

La garantia definitiva se devolverd transcurrido el plazo de tres afos a contar desde la
reversion, una vez que se compruebe que el patrimonio de destino se devuelve en las
condiciones éptimas para poder continuar con la prestacion del servicio, a contar desde la
recepcidn positiva.

40. Secuestro o rescate

Habida cuenta las caracteristicas y peculiaridades del servicio contratado el drgano de
contratacion se reserva la facultad de intervenir temporalmente la ejecucion del contrato si el
contratista incurriese en incumplimiento grave o muy grave de sus obligaciones contractuales
segln regulacion contenida en este pliego que pusiese en peligro la buena marcha de la
ejecucién, se aprecie obstruccion a la labor inspectora o fiscalizadora del o6rgano de
contratacién; estando facultado el 6rgano de contratacién para intervenir temporalmente la
ejecucion del contrato para asegurar la buena ejecucion del mismo.

Para acordar la intervencién de la ejecucion se confeccionara propuesta por el Responsable del
Contrato en la que detallara los incumplimientos en los que haya incurrido el contratista;
posteriormente se dard audiencia al contratista por tres dias habiles; y posteriormente el
organo resolvera motivadamente sobre la intervencion.

Acordada la intervencidn de la ejecucion por el érgano, siendo su resolucion inmediatamente
ejecutiva, se designara al Responsable del Contrato como director de la intervencion que
sustituird a los directivos de la empresa, encargandose directamente del funcionamiento del
centro utilizando para ello el mismo personal y medios del contratista.

El servicio se ejecutara por cuenta y riesgo del contratista, a quién se entregara al finalizar la
intervencién el saldo resultante tras descontar los gastos incluidos los honorarios del
Responsable del Contrato que se fijan en 1.500 € mensuales incluidos los dafios y perjuicios
que haya irrogado al érgano de contratacion.
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La intervencion tendrd una duracidn maxima de seis meses u otra inferior de asi acordarlo el
organo de contratacion.

41. Reversion del patrimonio de destino adscrito a la ejecucion del Lote 1 por el
Cabildo

Extinguido el contrato de manera anticipada antes de su finalizacién normal, cualquiera que sea
su causa, revertiran al Cabildo los centros propios con su dotacion con totalidad de los medios
materiales, obras, instalaciones e infraestructuras adscritos al contratista a que esté obligado
con arreglo al contrato o que se hayan incorporado durante la vigencia del mismo con el
caracter de reversibles, incluidos los que pudiera aportar el contratista, haciendo que todos los
servicios antes concedidos, puedan seguir prestandose y funcionando sin ninguna alteracion
debida a esta reversion.

En caso de extincidn anticipada, los activos a revertir se valoraran por la diferencia del valor
ofertado menos las amortizaciones ofertadas y practicadas durante la vigencia del contrato
hasta su extincion, en caso de formar parte del patrimonio de destino a la reversion.

En caso de extincién normal, la reversion, equiparandose a ésta la terminacion anticipada de la
gestion que pueda acordar el érgano de contratacidon serd con caracter gratuito y libre de
cargas y gravamenes. En caso de extincién anormal, los activos adquiridos por el contratista
segln su oferta para ser revertidos pasaran a la administracion concedente siendo valorados
conforme al procedimiento descrito en el Estudio Técnico base de licitacion y al PPTP.

Todos los bienes reversibles habran de encontrarse en perfecto estado de conservacion y
funcionamiento durante todo el periodo de la ejecucion y a su término, de forma que se
permita la continuidad en la prestacion del servicio objeto de contrato. Para ello, se procederad a
la realizacién de un inventario de material, obras e instalaciones, en el que se detallara la
situacion y estado de conservacion de todas las existencias, no pudiendo incluirse en éste,
ningun elemento que no tenga un estado aceptable para su uso, a juicio del Responsable del
Contrato, debiendo ser sustituido por otro de iguales caracteristicas que si obtenga dicha
calificacion.

Para estas actuaciones, ademas de los dictamenes técnicos que se consideren oportunos, el
Cabildo de Fuerteventura designara a un funcionario o podra contratar una consultoria externa
para el asesoramiento en la entrega del patrimonio de destino en el momento de la reversion,
gue supervise las tareas, vigile la conservacion y reposiciones necesarias para mantener los
medios afectos a la contratacidon en condiciones de seguir funcionando y utilizandose
normalmente, una vez hayan revertido al Cabildo y que sera sufragada en su totalidad por el
contratista, de acuerdo con lo establecido en el presente PCAP.

Todo ello sin perjuicio de que el Cabildo de Fuerteventura ejerza de manera continuada durante
el periodo de la contratacion, labores de inspeccion de los bienes adscritos al servicio.

El Responsable del Contrato mantendra un registro de bienes amortizados, distinguiéndose los
bienes revertibles desde el momento de la iniciacion de la ejecucidon. Este registro sera
actualizado anualmente con la informacion que a estos efectos remitira al contratista dentro del
primer trimestre de cada afo natural.

Se fijara un plazo de 3 MESES, antes de la finalizacion del plazo de ejecucion, para que el
Responsable del Contrato adopte las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes
se verifique en las condiciones convenidas.

En el caso en que un nuevo contratista se haga cargo del servicio, y se observaren defectos o
circunstancias especiales que deriven de la gestion del anterior contratista, y que afecten al
desarrollo del servicio, éste Ultimo debera hacerse cargo de la subsanacion de tales deficiencias,
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por lo que se retendra la garantia definitiva hasta que el Organo de contratacion determine que
se han cumplido los requisitos establecidos, con independencia del periodo de un afio descrito
anteriormente.

42, Prerrogativas del Cabildo de Fuerteventura

a. Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b. Modificar el contrato por razones de interés publico debidamente motivado.

c. Restablecer el equilibrio econdmico del Lote 1 a favor del interés publico, en la forma y
con la extensién prevista en este pliego y la legislacién vigente.

d. Acordar la resolucion del contrato en los casos y en las condiciones que se establecen
en este pliego y en LCSP.

e. Establecer, en su caso, las tarifas maximas por la utilizacion de los servicios objeto de la
contratacion.

f. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a cuyo efecto
podra inspeccionar el servicio, asi como la documentacion, relacionados con el objeto
de la contratacion.

g. Asumir la prestacion del servicio en los supuestos en que se produzca el secuestro del
contrato.

h. Imponer al contratista las penalidades pertinentes por razén de los incumplimientos en
que incurra.

i. Ejercer las funciones de policia en el uso y prestacion del servicio en los términos que
se establezcan en la legislacion sectorial especifica.

j. Imponer con caracter temporal las condiciones de la prestacion del servicio que sean
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la
indemnizacion que en su caso proceda.

k. Cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa sectorial que le sea de
aplicacion.

El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este articulo se ajustara a lo
dispuesto en la normativa sobre contratacion publica. En particular, sera preceptivo el dictamen
del Consejo de Estado u drgano consultivo equivalente de la Comunidad Autdnoma respectiva
en los casos de interpretacion, modificacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicion
por parte del contratista y en aquellos supuestos previstos en la legislacion especifica.

43. Jurisdiccion

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de ésta,
seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el
mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

VIIT) ANEXOS

Anexo I: Modelo de declaracion responsable de cumplir con los requisitos de capacidad de obrar
y solvencia exigidos por este pliego
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Anexo II: Modelo de proposicién econdmica

Anexo III: Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de obligaciones sociales en
caso de ser adjudicataria

Anexo IV: Modelo de declaracion responsable en materia de igualdad

Anexo V: Modelo de declaracion de empresas vinculadas

Anexo VI: Modelo de informe de solvencia econdmica y financiera

Anexo VII: Modelo de acreditaciéon de experiencia profesional
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ANEXO I: Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
exigidos para participar en la licitacion a cumplimentar en cada Lote

[ o) 1= T natural

(o T provincia

(o [T Teléfono.......cccvvvvvveeeeennennnns D.N.L/NIFNO....cciiiiiiici e, en nombre
propio (0 en representacion de........cccceeevvvvennnnnnienenns ) con CIF: .

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
I. Cumplir con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el presente Pliego.
I1. Que cumple con lo exigido por el art. 140.1 de la LCSP.

III. Estar al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, con la CCAA, con este
Cabildo y con la Seguridad Social.

De esta manera me comprometo a aportar toda la documentacion requerida en el presente
Pliego, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario.

IV. Que no esta incurso en conflicto de interés en los términos del art. 64.2 LCSP.

V. La Direccion Electronica habilitada a los efectos de la LCSP es la siguiente:

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
< (Ciudad), = IR deiii de
2018.

EL/LA INTERESADO/A
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Anexo II: Modelo de proposicion econdmica Lote 1

D e , mayor
de edad, de nacionalidad..........ccccorrrnunnnn. , con D.NI. o Pasaporte en vigor
(01913 3<T o T , actuando en nombre propio o en representacion de la
S0CIEAAA. .uu i ieierrr e , enterado de la convocatoria de

procedimiento abierto que efectia el Excmo. Cabildo de Fuerteventura para el “AUXILIO EN
LA GESTION DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES POR
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA”, del pliego de
cldusulas administrativas particulares, del pliego de prescripciones técnicas particulares, de los
reglamentos y ordenanzas reguladoras del servicio publico, el Estudio Técnico base de licitacion
y del programa econdmico orientativo base de licitacion, asi como de la Legislacion aplicable a
la citada contratacion, y aceptando integramente el contenido de los mismos, por medio de la
presente, libremente se compromete a la prestacion del servicio conforme a la siguientes:

1. Precio ofertado para las cuatro anualidades de ejecucion sin IGIC (EN LETRA Y EN
NUMERO) referido a la distribucion de plazas base de licitacion=

2. Precio ofertado por anualidad ofertado sin IGIC (EN LETRA Y EN NUMERO) referido a la
distribucién de plazas base de licitacién=

3. Coste plaza y dia ofertado sin IGIC (EN LETRA Y EN NUMERO) referido a la distribucion
de plazas base de licitacion=

Anualidad 2019:

Residencia Insular de discapacidad 23 plazas x 365 dias: €
Centro de Dia vinculado a la Residencia 13 plazas x 248 dias: €
Programa de respiro familiar 5 plazas x 365 dias: €

Centro de dia “Puerto del Rosario” 25 plazas x 248 dias: €
Centro de dia “Gran Tarajal” 16 plazas x 248 dias: €

Anualidad 2020-2023:

Residencia Insular de discapacidad 25 plazas x 365 dias: 138,70 €
Centro de Dia vinculado a la Residencia 15 plazas x 248 dias: 50,16 €
Programa de respiro familiar 5 plazas x 365 dias: 17,94 €

Centro de dia “Puerto del Rosario” 30 plazas x 248 dias: 43,97 €
Centro de dia “Gran Tarajal” 17 plazas x 248 dias: 45,95 €

4. Coeficiente de baja ofertado de aplicacion homogénea a la totalidad de los precios
unitarios base de licitacion a dos decimales como méaximo y en tanto por cien (EN LETRA
Y NUMERO)=

5. Horquilla simétrica de variacion de la demanda teniendo en cuenta que se considera que
la contratacién mantiene el equilibrio econémico con un con un indice de ocupacion
media anual del 80% de cada centro, debiendo fijar en su oferta los umbrales minimos y
maximos de demanda (deberan ser simétricos), que deberan oscilar entre un menos
20% y mas 20% sobre la ocupacidn media anual descrita, dentro de los cuales se
eqtendera’ que no existe ruptura del equilibrio objetivo de las prestaciones (EN LETRA Y
NUMERO)=
FECHA Y FIRMA
Nota: Los valores a ofertar deberan consignarse a dos decimales, siendo rechazadas las
proposiciones que no observen esta exigencia, no observen este modelo o aparezcan con
tachaduras o enmiendas.
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Anexo II: Modelo de proposicion econémica Lote 2

D N , mayor
de edad, de nacionalidad......cccccooorirrrrnnnnnn. , con D.NI. o Pasaporte en vigor
NUMENO....ceeevennnrrrrrreeeeees , actuando en nombre propio 0 en representacion de la
S0CIEAAA. ..uu e , enterado de Ila convocatoria de

procedimiento abierto que efectiia el Excmo. Cabildo de Fuerteventura para la “PRESTACION
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA"”, del pliego de clausulas administrativas particulares, del pliego de
prescripciones técnicas particulares, de los reglamentos y ordenanzas reguladoras del servicio
publico, el Estudio Técnico base de licitacién y del programa econdmico orientativo base de
licitacion, asi como de la Legislacion aplicable a la citada contratacion, y aceptando
integramente el contenido de los mismos, por medio de la presente, libremente se compromete
a la prestacién del servicio conforme a la siguientes:

1. Precio ofertado para las cuatro anualidades de ejecucién sin IGIC (EN LETRA Y EN
NUMERO)=

2. Precio ofertado por anualidad y por servicio de transporte a cada Centro sin IGIC (EN
LETRA Y EN NUMERO) para la solucién =

3. Coeficiente de baja ofertado de aplicacion homogénea a los precios base de licitacion a
dos decimales como maximo y en tanto por cien (EN LETRA Y NUMERO)=

FECHA Y FIRMA
Nota: Los valores a ofertar deberan consignarse a dos decimales, siendo rechazadas las

proposiciones que no observen esta exigencia, no observen este modelo o aparezcan con
tachaduras o enmiendas.
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ANEXO III: Modelo de declaraciéon responsable del cumplimiento de obligaciones
sociales en caso de ser adjudicataria

D/Da............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN, , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de

........................ ,ensucalidad de ...........................; en relacion a la proposicion presentada para
la contratacién de la “IDENTIFICAR EL LOTE AL QUE SE PRESENTA".

DECLARO: Que de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién
Social de Minusvalidos o con las medidas alternativas desarrolladas por el Real Decreto
27/2000, de 14 de enero, cumpliré con la obligacion de emplear, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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Anexo IV: Modelo de declaracion responsable en materia de igualdad
(DY » L mayor de edad, con domicilio en..........ceu C/ o
Plaza........c..eu.. ycon D.N.L..ccooiiereniannnns , actuando en su propio nombre y derecho o
en representacion de .........coccireiieiinns , en su calidad de .......ccoeirirveverernnan ; en

relacion con la proposicion presentada para la contratacion de la “IDENTIFICAR EL
LOTE AL QUE SE PRESENTA".

DECLARO: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cumpliré con la obligacion de
elaborar y aplicar un plan de igualdad.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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Anexo V: Modelo de declaracién de empresas vinculadas

D/Da............... ,mayor de edad, con domicilio en............ C/ o Plaza............... , con
DN , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , ensu calidad de ...........................; en relacion a la proposicion presentada para

la contratacion de la “IDENTIFICAR EL LOTE AL QUE SE PRESENTA", y en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 140.2 LCSP.

DECLARO: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relacion
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos senalados en el
citado precepto.

RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE

Nombre o razon social............cccceveeerireennnnn NIF/CIF.......covreiiiieeeen,

1.-

2.-
3.-

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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Anexo VI: Modelo de acreditacion de experiencia profesional

EXPERIENCIA (1)

N2

X
oy
"ﬂruu

€y

FORMULARIO T-1. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS terminados o en ejecucion en los tres (3) ultimos
anos.

NO de orden | 1tulo del

contrato

o Administracion
Provincia

Contratante Fecha

Presupuesto

(1)

Plazo | Observaciones (2)

(2)

La inclusidn de referencias no significativas tendra valoracion negativa.

En esta casilla se indicara, entre otros aspectos, si la referencia es de subcontratista (s) y/o
colaboradores.
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